
_.,.-

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CN PJ. 08.094.708/0001-60

12.13. Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances

intermediários durante a disputa. Serão considerados intermediários os

lances cujos descontos percentuais forem iguais ou superiores ao menor

ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e

registrado no sistema eletrônico pela própria Licitante.

12.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a

abertura da seção, sujeitando-se a Licitante desistente às sanções

previstas neste Edital.

12.15. Durante a fase de lances, o Presidente poderá excluir,

justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

12.16. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na

sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos

últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública;

12.17. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será

de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se

tratar de lances intermediários;

12.18. - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática

pelo sistema, o agente de contratação poderá, assessorado pela equipe

de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da

consecução do melhor preço, mediante justificativa;

12.19. No caso de existir a participação de microempresas e

-- - empresas de pequeno porte, que preencham as condições

estabelecidas no artigo 1, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, no certame

licitatório, neste momento, os procedimentos obedecerão aos subitens

a seguir:

a) Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não

tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno

porte, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no

§ 22 do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, propostas

apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, que

preenchas as condições estabelecidas, com valores até 5% (cinco por

cento) acima do melhor preço ofertado. Em caso positivo, a

microempresa ou empresa de pequeno porte, que preencha as

condições será convocada e poderá apresentar proposta de preço

inferior àquela, à primeira classificada no prazo dó 05 (cinco) minutos,

sobre pena de preclusão.
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b) Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),

que preencha as condições estabelecidas convocada não exerça o

benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça

no tempo estabelecido, o sistema automaticamente convocará as

ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do

empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito,

sucessivamente, se for o caso

12.20. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o

desempate far-se-á através dos seguintes critérios, nesta ordem:

I. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar

nova proposta em ato contínuo à classificação;

II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a

qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para

efeito de atesto descumprimento de obrigações;

III. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens

e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,

conforme orientações dos órgãos de controle;

12.21. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será

assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços

produzidos ou prestados por:

- empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito

Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou

distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade

- de Município, no território do Estado em que este se localize;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

12.22. Se mesmo com as condições estabelecidas pela Lei, ainda

houver empate, será feito um processo manual de desempate feito pelo

agente de contratação e sua equipe de apoio, que será gravado e

disponibilizado no CHAT o link para acesso ao procedimento.

12.23. A Licitante melhor classificada será convocada para

reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, a

PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance vencedor, no prazo de 02

(dois) dias úteis, sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste



K

FLmNn&
¡ ry //Ma .y f {i V 1 _ o r/

ESTADO DO O GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CNP!. 08.094.708/0001-60

Edital.

12.24. Após o julgamento das propostas, o licitante arrematante

deverá reelaborar e apresentar à Comissão de Licitação, por meio

eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos

unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos,

bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BOI)

e dos Encargos Sociais (ES), caso haja, no prazo estabelecido no edital

de licitação.

12.25. O sistema verificará a proposta arrematante e a Presidente

anunciará o lance vencedor após o encerramento da etapa de lances da

sessão pública e decisão acerca da aceitação do lance de MENOR PREÇO.

12.26. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o

MENOR PREÇO.

12.27. Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a

assinatura do contrato, por despacho fundamentado, sem direito a

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções

cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só

conhecidos após o julgamento da licitação que desabonem sua

idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa.

{

13.1. A Licitante vencedora deverá providenciar a documentação

relativa à PROPOSTA DE PREÇO, (Planilhas), no prazo de até 02 (dois) dias úteis,

contados a partir da arrematação, anexando, na opção "Enviar anexo",

respeitado o limite do sistema eletrônico:

www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser incluídos em quantos

arquivos forem necessários, os seguintes documentos:

13.1.1.Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO, a qual será

acompanhada da planilha de preços referenciais correspondente a proposta

da licitante.

13.2. Por motivo de força maior, caso o Licitante não consiga

enviar a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇO, deverá relatar o

problema via e-mail, dentro do prazo estabelecido no item 14.1, para o portal

de compras públicas e posterior análise da Comissão.

13.3. Na verificação da conformidade da melhor proposta

apresentada (aquela que tiver menor preço) com os requisitos do instrumento

convocatório, será desclassificada caso:
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13.3.1. Contenha vícios insanáveis;

13.3.2. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no

instrumento convocatório;

13.3.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou

permaneça acima do orçamento estimado para a contratação;

13.3.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido

pela Administração Pública;

13.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras

exigências do instrumento convocatório, desde que insanável.

13.4. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para

aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante

que ela seja demonstrada.

13.4.1. No caso de obras e serviços de engenharia, serão

consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme

disposto no art. 59 §4º da Lei 14.133/2021.

13.4.2. Idas contratações de obras e serviços de engenharia, será

exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais

garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 §5º da Lei 14.133/2021.

13.5. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de

demonstrar a exequibilidade da sua proposta, considerados o preço global, os

quantitativos e os preços unitários relevantes.

13.6. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o

valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se

refere aos custos dos insuetos e aos coeficientes de produtividade adotados nas

composições do valor global.

13.7. A análise de exequibilidade da proposta não considerará

materiais e instalações a serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia

esteja expressa na proposta.

14.1.1. Para comprovar habilitação jurídica, o vencedor deverá
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apresentar a\seguinte documentação:

14.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
14.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor,

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de

sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais

administradores;

14.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis,

acompanhada de documentação que identifique a Diretoria em exercício;

14.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

14.1.1.5. Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da

licitante a autorização para empreender atividades compatíveis com o objeto

desta Licitação.

14.1.1.6. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do
contrato.

14.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

- CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta

licitação.

14.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,

mediante certidão conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive aqueles relativos

à Seguridade Social.

14.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante

Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito

negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidão de Não Contribuinte.

14.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da

sede da licitante, mediante Certidão Negativa de Tributos Municipais ou

Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede

da licitante ou Certidão de Não Contribuinte.

13.2.4.1. A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverá

ser atendida pela apresentação da Certidão Negativa de Tributos ou Positiva

com efeitos de Negativa de tributos municipais da sede da licitante.

14.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo
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de Serviço - FGTS, por meio de Certificado de Regularidade de Situação do

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

14.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva

com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da

sede da licitante, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela

Lei nº 12.440, de 07/07/2011, que será verificada "on- Bine" pela Comissão na

data de entrega da documentação de habilitação.

14.2.7. Caso 0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da

licitante, os documentos exigidos neste item também deverão ser apresentados

pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação

dos documentos relativos à sua matriz.
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14.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da

sede do fornecedor, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do

prazo de validade expresso na própria Certidão.

14.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado de

Exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios

sociais, comprovando:

14.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão

esta assinada por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente

registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

14.3.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou

contrato social/estatuto social.

14.3.5. A comprovação da situação financeira da empresa será

constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral

(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
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14.3.10. Implicará execução, pelo município, do valor integral da

garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos

documentos para a contratação. Conforme o § 3º art. 58 da lei 14.133/2021.

14.3.11. A empresa inadimplente quanto a garantia da proposta, por

execução não paga, será inscrita na dívida ativa do município. Podendo ser

executada judicialmente como o valor ser retido em pagamentos posteriores de

qualquer outra contratação.

14.3.12. A não apresentação da garantia gera a desclassificação da

proponente, com a inabilitação da empresa.

14.3.13. O Agente de Contratação, antes de se manifestar com relação

à Qualificação Econômico-Financeira das empresas participantes do certame,

poderá solicitar parecer técnico junto a Secretaria Municipal de Finanças da

Prefeitura Municipal de IPUEIRA/RN, para que possa subsidiá-la em seu julgamento.

14.3.14. Observação: O balanço patrimonial poderá ser apresentado

também por SPE® contábil, nos termos da Lei.

14.3.15. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade,

a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 60 (sessenta) dias

anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

14.4.1. Capacidade técnico-operacional:

14.4.2. Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) seu(s)

responsável(is) técnico(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as

áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.

14.4.3. O licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado, emitido

por entidade de direito público ou privado, no caso deste último, (com firma

reconhecida), comprovando que a empresa licitante forneceu

produtos/serviços compatíveis com o objeto do presente certame, que

comprove as características dos serviços realizados conforme item deste

termo, (entidade de direito público que emitir o atestado, o secretário ou

servidor tem FÉ PÚBLICA no exercício de sua função, não necessitando ter

firma reconhecida facultado ao município fazer consulta ou diligência no

sentido de averiguar a veracidade do atestado). Para fins da comprovação de
que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços

executados com as seguintes características:

14.4.4. Certificação no PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat.

14.4.5. Certificação no Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISSO 9001:2015.

14.4.6. Capacidade técnico-operacional: atestado (anotação) de

capacidade técnica em nome da empresa licitante, expedido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante executado

serviço (s) compatível (is) (semelhantes) em características com o objeto desta
Concorrência Eletrônica.

14.4.7. Comprovação da capacitação técnico-profissional, nas categorias

Engenheiro Civil ou Arquiteto, mediante apresentação de Certidão de

Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos

termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s)

e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre

a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que
compõem esta contratação, descrita abaixo:

14.4.8. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do

contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto
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se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior; (Acordão

n°1.214/2013 - TCU/Plenário).

14.4.9. O(s) profissional(is) da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO deverão
pertencer ao quadro permanente da empresa ou ter firmado com a licitante

contrato/declaração de prestação de serviços na data prevista para entrega

da proposta quando da licitação dos serviços.

14.4.10. A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is)

detentor(es) de atestado(s) técnicos(s) apresentado(s) com a empresa

LICITANTE, deverá ser feita mediante apresentação dos documentos a

seguir:

a - Carteira profissional, ficha de registro de empregado e comprovante do CAGED,

onde consta o nome do profissional(s); ou contrato de prestação de serviço mantido

entre as partes, registrado no órgão competente; ou ainda;

b - no caso de sócio ou diretor a comprovação será feita através do estatuto ou
contrato social

14.10. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da

obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
14.11. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional

como responsável técnico todas serão inabilitadas.

14.11.1. DECLARAÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

14.11.1.1. A Licitante deverá apresentar DECLAMAÇÃO QUE

DEMONSTRE RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, COMI A

RESPECTIVA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA.

14.11.1.2. O profissional técnico indicado pela Licitante, para

fins de comprovação de capacidade técnica, declarará que participará, a

serviço da Licitante, das obras ou serviços. Este termo deverá ser firmado

pelo representante da Licitante com o ciente do profissional.

14.11.1.3. Declaração formal emitida pela Licitante de que

possui os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de

que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas

condições de uso por ocasião de sua utilização, conforme ANEXO 1 d0

PROJETO BÁSICO.
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15.5.9.5. Declaração de pleno conhecimento do local e condições em

que a obra será executada, conforme modelo no ANEXO 9 do PROJETO BÁSICO.

14.12.1. O envio da documentação relativa à PROPOSTA, à

HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e

REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA e à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA estará

limitado a 6MB por arquivo, em formato PDF, podendo ser incluídos

quantos arquivos forem necessários.

14.12.2. Na hipótese da Licitante arrematante ser

considerada inabilitada por desatender às exigências habilitatórias, serão

requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitação do

Licitante subsequente, por ordem de classificação, e assim

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 0

respectivo licitante declarado vencedor.

14.12.3. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser

realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma Licitante habilitada,

sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo do orçamento

referencial.

14.12.4. As proponentes estarão obrigadas a apresentar

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação.

15.10. Divulgada a decisão da Comissão, em face do ato de

julgamento (declaração do vencedor), se dela discordar, a Licitante terá o

prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data

da intimação da decisão que se fará por publicação na imprensa oficial, em

conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. 1 da Lei 14.133/2021.

15.10.1. O prazo para apresentação de contrarrazões será o

mesmo do recurso, 3 (três) dias úteis, e terá início na data da divulgação

em imprensa oficial da interposição do recurso, em consonância com o

preceito no §4º do art. 165 da Lei 14.133/2021;

15.10.2. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos

indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.11. Os recursos deverão ser protocolados no Portal de Compras
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Públicas, https://www.portaldecompraspublicas com a indicação do edital

correspondente, qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento s.

15.12. Caso a Comissão decida pelo indeferimento do recurso, a

questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o

resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão da Comissão antes da

adjudicação.

15.12.1. Se a Comissão não reconsiderar o ato ou a decisão

no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação

à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo

de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, conforme

disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito

suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da

autoridade competente.

15.14. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada

aos interessados, nos dias úteis no horário de 08h00min às 12h00min.

15.15. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e

contrarrazões serão

disponibilizados no seguinte endereço

eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.

15.16. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas

dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.17. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com

as condições deste EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos.

15.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus

ANEXOS, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

15.19. Os prazos previstos neste EDITAL

e seus ANEXOS inicia e expiram exclusivamente em dia de

expediente no âmbito do Município.

16.10. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de

julgamento o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a

Autoridade Competente que poderá:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de
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irregularidades;

b) anular o procedimento, de ofício ou mediante provocação de

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e

oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único, para

posterior assinatura do contrato.

16.11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato

ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação

assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata

perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

16.11.1. Será facultado à Prefeitura Municipal, quando o

convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o

instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração

do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

16.11.2. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a

contratação nos termos do subitem acima, a Prefeitura Municipal poderá

convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua

eventual atualização nos termos do edital:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem

de classificação,

- ' com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do

adjudicatário;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos

licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a

negociação de melhor condição.
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17.10.1, FIANÇA BANCÁRIA emitida por banco ou instituição

financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do

Brasil.

17.10.2. SEGURO-GARANTIA - No caso da opção pelo Seguro

Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice,

emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar

seguros, e em nome da SEMOB, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão

do contrato.

17.10.2.1. A apólice terá sua validade confirmada pelo

segurado

17.11. A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada, no

prazo máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento

definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº

14.133/2021, mediante requerimento

17.12. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos

serviços, não será devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou

paralisação decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da legislação

vigente.

17.13. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela

Administração, deverá o Contratado apresentar nova garantia de execução

do Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a

administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal

garantia, ou valor a ela correspondente.

17.14. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de

acréscimos de obras ou serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do

Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo

percentual previsto.

17.15. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10

(dez) dias, inclusive quando houver aditivo.

17.16. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade

escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de

qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

18.1. A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias, após
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formalmente convidada, para assinar o Contrato, que obedecerá ao

modelo constante do Anexo deste Edital.

18.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por

igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu

transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura;

18.2. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no

prazo estabelecido no subitem precedente, estará sujeita às penalidades

previstas neste Edital;

18.3. Aplicam-se à execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE

_-' ENGENHARIA a serem contratados as normas da ABNT - Associação

Brasileira de Normas Técnicas, assim como as determinações da

CONTRATANTE e da legislação pertinente;

18.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em

parte de quaisquer obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não

poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas

mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma

omissão ou tolerância houvesse ocorrido;

18.5. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo

transporte são de inteira responsabilidade da contratada.

18.6. A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus

documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para

os Servidores ou Empregados do Órgão ou Entidade Contratante e dos

Órgãos de Controle Interno e Externo.

18.7. Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste

Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as obrigações, direitos e

responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.

18.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a

documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que

qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será

considerado especificado e válido.

18.9. A Contratada deverá manter as condições de habilitação,

inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município do Local da prestação do

serviço, durante toda a execução do contrato, observando a legislação

tributária vigente.

18.10. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços,
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baseado na relação de preços propostos pela Licitante, considerados finais

e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.

18.11. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela

Administração, no local do serviço, para representá-lo nas questões

inerentes a execução do contrato.

18.12. A empresa contratada deverá colocar e manter placas

indicativas do empreendimento, que deverão ser afixadas em local

apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.

19.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições

mensais, cujos valores serão obtidos com o produto dos quantitativos

efetivamente executados, pelos respectivos preços unitários propostos.

Sobre os valores obtidos serão incididos os percentuais propostos para

Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remuneração da Contratada e

Despesas Fiscais.

19.2. Os pagamentos dos serviços executados mensalmente se

processarão na forma de CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL,

sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no

orçamento referencial da Prefeitura e os respectivos valores propostos

pela empresa vencedora da licitação, dos serviços que tenham sido

efetivamente executados no período da medição.

19.3. O atraso injustificado na execução da parcela sujeita o

contratado às sanções contratuais cabíveis previstas no Edital e no

Contrato.

19.4. As demais cláusulas são aquelas previstas na minuta do

contrato e no Termo de Referência do Edital.

19.5. Os preços contratuais, em Reais, para a execução das obras,

serão reajustados e atualizados na forma do disposto na minuta do

contrato.

20.1. DOS ADITIVOS

20.1.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao
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contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

20.1.2. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro,

devido a caso fortuito ou força maior.

20.1.2.1. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto

de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência.

20.1.3. Necessidade de alteração do projeto ou das

especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da

contratação, a pedido da Administração Pública, desde que não

decorrentes de erros ou omissões par parte da Contratada, observados os

limites previstos no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021.

20.1.4. O julgamento do menor preço terá como referência

o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto

estendido aos eventuais termos aditivos.

20.1.5. Alterações por necessidade de adequações técnicas

do Projeto contratado poderão acarretar acréscimos contratuais apenas se

decorrerem de fatos supervenientes à elaboração da proposta, como

alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

20.1.6. - A assinatura do presente Contrato implica a

concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos

ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce

que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas que decorram de

erros, falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,

especificações, memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa

de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

20.2.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as

responsabilidades do Contratante e da Contratada na execução do

contrato. Com base na Matriz de Risco é que são definidas as diretrizes das

cláusulas contratuais.

20.2.2. A Contratada é integral e exclusivamente

responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive,

mas sem limitação, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

20.2.3. A Contratada não é responsável pelos riscos

relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do Contratante,

conforme estabelecido na Matriz de Risco.
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20.2.4. A Contratada declara:

20.2.4.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos

riscos por ela assumidos no contrato; e

20.2.4.2. Ter levado tais riscos em consideração na

formulação de sua proposta.

20.2.5. São elementos que compõe a Matriz de Alocação de
Riscos:

a) A efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade

excessiva ou não restar comprovada e quantificada por memória de cálculo a

ser apresentada pela parte interessada;

b) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido

em data anterior à sessão pública de disputa ou posterior à expiração da

vigência do contrato;

c) Não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a

majoração dos encargos suportados pela parte interessada;

d) A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído

para a majoração de seus próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento,

seja pela possibilidade de evitar a sua ocorrência;

e) A elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação

inflacionária, hipótese já contemplada nos critérios de reajuste previstos neste

instrumento.

f) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea

ordinária imputável à CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado

por esta

20.3.1. - A recomposição do equilíbrio econômico

financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos na Lei

Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente

suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela

CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à

alteração do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

20.3.2. Ocorrendo alteração das condições econômicas

fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será assegurada a

recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
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equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 124,

II, "d", da Lei nº 14.133/21 e desde que respeitadas as condições da Matriz

de Risco

20.3.3. O reequilíbrio econômico-financeiro será realizado

mediante matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado,

onde os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação

associados à escolha da solução de Termo de Referência pelo contratado

são de responsabilidade da CONTRATADA

21.1. Sem prejuízo das regras previstas nos art. 155 e seguintes

da Lei nº 14.133/2021, constantes do Capítulo I, incluso no Título IV da

normativa federal, comete ato passível de sanção o Licitante que:

21.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

21.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que

cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos

ou ao interesse coletivo;

21.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

21.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o

certame;

21.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato

superveniente devidamente justificado;

21.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a

documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do

prazo de validade de sua proposta;

21.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega

do objeto da licitação sem motivo justificado;

21.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa

exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a

execução do contrato;

21.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na

execução do contrato;

21.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude

de qualquer natureza;

21.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos

da licitação;

21.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei nº
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12.846, de 12 de agosto de 2013.

21.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento

de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos do

estabelecido no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, Capítulo I, incluso no Título

IV da normativa federal, e demais disposições da legislação vigente.

,,.£2. ; VlSl7i. :3 LO. DE .FEcUÇC„DA OE:S/5RÇc5

22.1. A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de

execução da obra é facultada ao licitante e, quando realizada, deverá ser

por representante indicado expressamente pela empresa, com o

acompanhamento de servidor público designado para essa finalidade, de

acordo com o PROJETO BÁSICO.

22.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto à

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e deverá

ocorrer até o dia útil anterior a abertura da Proposta. A Licitante não

poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

22.2.1. O agendamento das visitas deve ser realizado através do e-mail:

das 7:00 às 13:00 horas, com

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

22.3. Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins

de qualificação técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e

das condições em que deverá ser executada a obra, nos moldes da

declaração constante do EDITAL.

rPLNEJAMENTO MONTORAMETO E CONTROLE DA OBRA

23.1. O planejamento operacional dos serviços constantes deste

contrato como as aquisições, contratações de mão de obra, licenças,

sinalizações, equipamentos, softwares e hardwares, instalações e todos os

insumos necessários à execução dos serviços são de responsabilidade da

Contratada.

23.2. MOnitoramento e Controle

23.2.1. Cabe à Contratada fornecer, no mínimo, as

informações atualizadas, mensalmente, que permitam o controle da

execução de todo contrato.

23.2.2. Em caso de desvio que impacte no prazo da Obra, a

Prefeitura Municipal deverá ser informada imediatamente, juntamente
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com o plano de ação, não havendo necessidade de esperar a atualização
mensal.

23.2.3. A Prefeitura Municipal analisará as informações

enviadas mensalmente e verificará a coerência com os critérios

estabelecidos nos contratos. Os eventos só serão pagos quando aprovados

pela Fiscalização.

23.2.4. Todo e qualquer atraso injustificado será passível de

pagamento de sanções contratuais.

23.2.5. Em caso de ávánço no cronograma, o adiantamento

de qualquer parcela, somente poderá ocorrer em caso de consulta formal

ao Prefeitura Municipal e solicitação de alteração do cronograma de

desembolso, devendo a contratada fornecer juntamente com a solicitação

de alteração do cronograma de desembolso, e o novo cronograma físico x
financeiro.

.- •.ri

23.3.1. O Engenheiro Responsável Técnico indicado na

proposta da empresa deverá efetivamente trabalhar na obra.

23.3.2. A eventual substituição do profissional só será

possível mediante comunicação por escrito a Prefeitura Municipal,

devidamente justificada.

23.3.3. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de

realização das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu

responsável técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro

habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato.

23.3.4. Deverá, ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até

10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço (OS), a

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente

registrada no CRER.

23.3.5. Os serviços de administração local serão

remunerados de acordo com o avanço físico da obra, proporcionalmente à

execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra.

24.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus

Anexos, no Aviso da licitação e durante a Sessão Pública observarão

obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas
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no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

24.2. As atas serão geradas eletronicamente após o

encerramento da sessão pelo Presidente da Comissão;

24.2.1. Nas atas das sessões públicas deverá constar o

registro das Licitantes participantes, das propostas apresentadas, da

análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da

interposição de recurso(s), se for o caso;

24.2.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no

processo da licitação.

24.3. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições

contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da

PROPOSTA submete a Licitante à aceitação incondicional de seus termos,

independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do

objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de

qualquer pormenor;

24.3.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de

Licitação e seus ANEXOS, prevalecerão as disposições do primeiro.

24.4. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase

da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a

inverdade das informações nele contidas implicará a imediata

desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a

adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das

demais sanções cabíveis.

24.5. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a

presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou

em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar ou prorrogar o prazo

para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer

Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade

financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito à

indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.

24.6. É facultado à Comissão, em qualquer fase da licitação, desde

que não seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de

saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades

na documentação de habilitação ou complementar a instrução do
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processo.

24.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro

do prazo de validade da proposta, poderá a Licitante, revalidar, por igual

período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito

licitatório.

24.8. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas

com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitação, fica eleito o foro

da Seção Judiciária de Caicó/RN, com exclusão de qualquer outro.

IPUEIRA, XX de XXXXX de 2026

XXXXXXXXXXXX

Agente de Contratação
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ANEXO 1- PROJETOS DE ENGENHARIA

(JÁ APRESENTADOS ANTERIORMENTE)
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º XXX/2026

TERMO DE CONTRATO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE

IPUEIRA/RIN, de acordo com as condições

apresentadas no projeto básico. QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

IPUEIRA/RN, POR 'INTERMÉRIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA

NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE IPUEIRA/ RN - Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de direito

público, instalada na Avenida Fundador Francisco Quinino, n° 148 - Centro - CEP -

59.315-000, Ipueira/RN, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda n° xxxxxxxxxxxx, por intermédio de seu Prefeito

Constitucional, xxxxxxxxx, inscrito no CPF: xxxxxxx, brasileiro, solteiro, denominada

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa , inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº,com sede em , na_,

neste ato representada por , portador do CPF nº
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e de acordo com as

formalidades constantes no processo da licitação na modalidade de Concorrência

Eletrônica Nº XXX/2026, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de

serviços especializados de Obra de Engenharia, com fundamento legal na Lei Federal

nº 14.133/21 e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a

cumprir, mediante as seguintes condições:

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS, NO

MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN, conforme condições, quantidades, exigências e

especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus

anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência

Eletrônica através do regime de Contratação por Empreitada por Preço Global e

seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
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independentemente de transcrição.

1.3. A obra/serviço será administrada pela CONTRATADA, que assumirá

integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à

fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento durante todas as fases e

etapas do trabalho.

,,,,,.,A . ,..u ..:eu ..w,.,c . r, .. ,,,,,,/,,,//1/íiiam =.. __

2.1 - Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime

de Q REÇÕ LOBAL y SEM1 y
II O, nos termos do artigo 6, inciso XXXII, e art. 46, inc. V, ambos da Lei

nº 14.133/2021.

3.1. O valor total da contratação é de R$

3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas

e indiretas decorrentes da execução dó objeto, inclusive tributos e/ou impostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,

bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.2 - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.2.1.Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e

publicado, considera- se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

3.2.1.1. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de

obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, "d", da Lei nº 14.133/2021,

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada

minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte

interessada e serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o

caso concreto.

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem

aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte

interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem

como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez

que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.
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3.2.3. Não será concedida a revisão quando enquadrado em uma

das condições da Matriz de Risco que segue abaixo:

a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido

antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização do prazo de

execução do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a

majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de

seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da

ocorrência do evento.

e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada,

ressalvada a hipótese

de superveniente determinação legal.

f) divergência entre a composição de custos unitários da proposta da

CONTRATADA com os serviços definidos na Planilha, no Projeto básico e normas

técnicas vigentes.

3.2.4 A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo,

precedida de análise dos órgãos de controle.

4.1 - A CONTRATADA deverá apresentar a fatura após o fechamento da

medição por parte da fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento.

4.2 - A CONTRATADA deverá, no ato da entrega do. segundo

faturamento e assim sucessivamente até o último, apresentar comprovante de

recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento

que estiver sendo apresentado, ficando a liberação do pagamento vinculada à

apresentação dos citados documentos, devidamente autenticados.

4.2.1 - A documentação acima referida deverá vir acompanhada de

relatório especificado e de declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de

que adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais no período.

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da

nota fiscal correspondente. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de
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recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa contratada;

b) Número, data e valor total das notas fiscais de serviços as quais se

vincularem;

c) Número do contrato.

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o

recolhimento individualizado, especificamente para o presente contrato,

acompanhadas da relação dos empregados envolvidos na execução dos serviços

no mês de referência.

4.5 - A Prefeitura Municipal poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas

de pagamento dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado.

5.1 - A Prefeitura Municipal pagará à CONTRATADA pela etapa

efetivamente executada no mês de referência, em conformidade com Anexo 1

Critérios de pagamento em consonância com Anexo 1- cronograma físico

financeiro de eventos, ambos do Termo de Referência, após a medição pelo

gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

5.2 - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento,

contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela

Secretaria Municipal de Planejamento.

53 - Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item

anterior, os dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos

pagamentos, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Prefeitura

Municipal.

5.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal / Fatura, esta será

devolvida à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para

pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota

Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Prefeitura

Municipal.

6.1. O pagamento será feito por medição mensal, assistida pela

CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalização e

apoio, tendo por base orçamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.
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6.2. As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total

realizado no período, sendo que os eventos impugnados pela fiscalização não

serão considerados até a sua correção total.

6.2.1. Para fins de remuneração da "Administração Local", o pagamento

será proporcional à execução financeira do contrato, observado o efetivamente

executado, não podendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra está

condicionada: à correta execução do projeto de engenharia; ao

acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de

controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações

devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e

aos requisitos impostos pelas normas vigentes da Prefeitura Municipal.

6.4 Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto

contratado poderão acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de

fatos supervenientes à elaboração da proposta, como alterações normativas e

indisponibilidade de materiais no mercado.

6.5 A assinatura do presente Contrato implica a concordância da

Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento

convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais

alterações quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações,

memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa de qualquer forma

de acréscimo de valor ao Contrato.

7.1 - A Prefeitura Municipal indicará um gestor e um fiscal do contrato

que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução,

registrando em relatório todas as ocorrências e deficiências eventualmente

verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificação a ser

encaminhada á CONTRATADA para correções, podendo ainda designar apoio a

esta fiscalização, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

7.2 - A fiscalização da Prefeitura Municipal terá livre acesso ao local da

obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem

necessários ao desempenho de suas atribuições.

7.3 - É vedado a Prefeitura Municipal e a seu representante, exercer
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poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se

somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

8.1. O prazo de vigência contratual terá início a contar da data da

assinatura do contrato, nos termos do §1º do art. 54 da Lei nº 14.133/2021, e

terá duração de 12(doze) meses.

8.1.1. O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data da Ordem de

Início de execução dos serviços.

8.2. A Ordem de Início será emitida até 30 (trinta) dias após a publicação

do Contrato, salvo prorrogação justificada pelo Prefeitura Municipal e anuída

expressamente pelo Contratado, registrada nos autos.

8.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos

autos, suspendem o curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr

com a Ordem de Reinício dos serviços.

8.4. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado até a

conclusão do seu objeto, conforme previsão do art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

8.5. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de

paralisação, será permitida, segundo o § 52 do art. 115 da Lei nº 14.133/2021,

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias

mediante simples apostila.

` 8.6. .Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste

instrumento, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o do vencimento,

conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 14.133/2021.

8.7. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em

dia de expediente na Prefeitura Municipal.

8.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da

Prefeitura Municipal para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.
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9.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o

exercício de 2026, na classificação abaixo:
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02.014.16.482.0107.1101 - CONSTRUIR REFORMA E AMPLIAR UNIDADES

HABITACIONAIS. Nat. da Despesa: 4.4.90.51. Fonte Recursos: 1.700.0000 -

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União,

mediante Termo de Compromisso OGU MCIDADES 970850/2024 - Operação

1099140-02

10.1 - A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96,

§1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da

garantia durante o período de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses,

renovando ou reforçando-a conforme necessário.

10.1.1- FIANÇA BANCÁRIA: carta de fiança fornecida por estabelecimento

bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e

documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada

de:

10.1.1.1 - Cópia autenticada do estatuto social do banco;

10.1.1.2 - Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última

diretoria do banco;

10.1.1.3 - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se

tratando de procurador do banco;

10.1.1.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da

carta de fiança.

10.1.2 - SEGURO-GARANTIA - No caso da opção pelo Seguro

Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice.

10.1.2.1 - A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado.

10.2 - A Prefeitura Municipal restituirá ou liberará a garantia ofertada,

no prazo máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento

definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº

14.133/2021, mediante requerimento.

10.3 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços,

não será devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram

de acordo com a Prefeitura Municipal, nos termos da legislação vigente.

10.4 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela

Administração, deverá o Contratado apresentar nova garantia de execução do

Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a
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administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal garantia,

ou valor a ela correspondente.

10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos

de obras ou serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo,

deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez)

dias, inclusive, quando houver aditivo;

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a

Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 1 do art. 137

da Lei nº 14.133/2021.

10.7 - A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação

da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento), o

qual poderá ser glosado de pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a

Administração a promover o bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA,

até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de

garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o

bloqueio efetuado com base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de

garantia previstas em lei, sem prejuízo da manutenção da multa aplicada.

12.1 - Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital
e seus anexos.

12.1.1- Quanto aos padrões e normas específicas a serem cumpridos

pelos bens e materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-

ão as disposições da última edição ou revisão dos padrões e normas relevantes

em vigor.

12.1.2- Fica determinado que os projetos, especificações e toda a

documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que

qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será

considerado especificado e válido.
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12.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e

capacitado que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução das

obras, correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e

obrigações de ordem trabalhista, previdenciária.

12.2.1- A CONTRATADA estará obrigada a destinar pessoal suficiente para

o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados

com EPI (equipamento de proteção individual).

12.3 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal,

independentemente do recebimento das faturas.

12.4 - Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual

(segurança), quando necessários conforme preceituado pelas Normas de

Segurança e Medicina do Trabalho.

12.4.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer

responsabilidade de natureza cível, criminal, trabalhista, social, previdenciária,

fiscais, comercial, tributária e administrativa decorrentes da execução do objeto

do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando

houver.

12.4.2 - A inadimplência do contratado, com referência aos

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração

Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do

contrato.

12.5 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive, o recolhimento do

ISSQ.N ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução

do contrato, observando a legislação tributária vigente.

12.6 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais

e equipamentos necessários ao andamento dos serviços, dentro da

programação prevista; o equipamento deve ser de nível tecnológico adequado

e em perfeita condição de funcionamento.

12.6.1- Os equipamentos devem estar em condições adequadas e

equipados com todos os sistemas e dispositivos de proteção previstos na

legislação em vigor.

12.7 - Desmanchar e refazer, sem ônus para a Prefeitura Municipal, os

serviços não aceitos pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material

inadequado ou execução imprópria do serviço à vista das especificações
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respectivas.

12.8 - Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das

instalações provisórias dos canteiros, limpeza e remoção de todo material

indesejável.

12.32.1 - A CONTRATADA deverá obter, antes do início das obras

e/Ou serviços, sem ®nus para a Prefeitura Municipal, todas as licenças ou

autorizações ambientais que sejam necessárias para a operacionalização dos

serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio que irá utilizar

para execução do objeto contratado, observado o disposto na LICENÇA

AMBIENTAL, tais como: licença para instalação de canteiro de obra, quando

necessários.

12.32.2 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento,

levando em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão de

obra, observando o CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO e Termo de Referência.

:, ..I.

12.4.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para

qualquer operação financeira;

12.4.2 - Interromper a execução dos serviços sob alegação de

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.5. Compete à Prefeitura unIci al:

12.5.1. Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula

Terceira, nos termos ajustados neste contrato;

12.5.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,

designando os servidor(es) responsável(is);

12.5.3. Providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,

no Diário Oficial do Município, no prazo previsto em lei;

12.5.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em

parte de quaisquer obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá

liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas

obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou

tolerância houvesse ocorrido.
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13.1. O planejamento operacional dos serviços constantes deste

contrato como as aquisições, contratações de mão de obra, licenças,

sinalizações, equipamentos, softwares e hardwares, instalações e todos os

insuetos necessários à execução dos serviços são de responsabilidade da

Contratada.

13.1.1.Todo e qualquer atraso injustificado será passível de pagamento de

sanções contratuais.

13.1.2. Em caso de avanço no cronograma, o adiantamento de

qualquer parcela, somente poderá ocorrer em caso de consulta formal

Prefeitura Municipal e solicitação de alteração do cronograma de desembolso,

devendo a contratada fornecer juntamente com a solicitação de alteração do

cronograma de desembolso, e o novo cronograma físico x financeiro.

15.1 - Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na

legislação brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto nas

normas municipais referentes a posturas municipais, código ambiental (Lei

4438/1997 e alterações) e código de edificações (Lei 4821/1998 e alterações),

assim como a avaliação de desempenho por medição, as quais desatendidas

ensejará a aplicação de penalidades específicas de cada normativo.

15.2 - Á CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades previstas

nos normativos acima mencionados, por decisão do Secretário Municipal de

Obras e pela autoridade municipal competente quando for o caso.

15.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das

seguintes sanções ao licitante contratado:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3.1. A sanção prevista na alínea "a" do subitem 15.3 será

aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1 do

capuz do art. 155 do estatuto federal aplicado a este certame, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave.

15.3.2. A sanção prevista na alínea "b" do subitem 15.3, não poderá

ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por

cento) do valor do contrato li- citado ou celebrado com contratação direta e será
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aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no

art. 155 do estatuto federal vigente.

15.3.3. A sanção prevista na alínea "c" do subitem 15.3 será

aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II,

III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de

licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente

federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.3.4. A sanção prevista na alínea "d" do subitem 15.3 será

aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII,

IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como pelas

infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do

referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a

sanção referida no subitem 15.3.3, e impedirá o responsável de licitar ou

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.4 Será aplicada multa por inexecução do objeto da licitação, sendo

esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes casos e percentuais:

15.4.1.1 Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da

execução dos serviços forem dificultados, inclusive quando forem omitidas

informações de responsabilidade da CONTRATADA referentes à execução

contratual, ou prestadas da Prefeitura Municipal; quando houver

descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto, ou das

Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a

Administração, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalização das

frentes de serviços forem insuficientes, e mesmo após ter notificada, a

contratada não reforçar a sinalização, com grave risco aos usuários e a

segurança no trecho; no caso de recusa injustificada do contratado em assinar

ou retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal:

será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato.

15.3.1.2 - Nos demais casos não previstos na cláusula 15.4.1.1, fica

estabelecida uma multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato

na inexecução parcial do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer

cláusula do contrato;

15.3.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o
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licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

15.3.2.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento)

por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre

o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente

executado;

15.3.2.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade

com o cronograma de execução e planejamento do contrato;

15.3.2.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a

Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções

previstas no contrato e na Lei 14.133/2021.

§ 19 As sanções de advertência e inidoneidade não são cumulativas

entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a

Cláusula Penal no caso de rescisão.

§ 2º Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução

contratual culposa da contratada, fica instituída a Cláusula Penal Compensatória

por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual

reajustado não executado pelo particular, observado o que segue:

- Para exigir a pena convencional, não é necessário que a

Contratante alegue prejuízo.

ii - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da

indenização, não prejudicando o ressarcimento por prejuízos com valores a ele

excedentes.

15.4 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,

Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto

com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta,

bem como das demais cominações legais, o licitante/contratado que:

I. der causa à inexecução parcial do contrato;

II. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa à inexecução total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato

superveniente devidamente justificado;

VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua



proposta;

VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da

licitação sem motivo justificado;

VIII, apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do

contrato;

IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do

contrato;

X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer

natureza;

XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei nº 12.846, de 1º de

agosto de 2013.

15.5 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante

regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório e

observadas as competências que são próprias da Procuradoria Geral e

Controladoria Geral do Município.

15.6 - Os montantes relativos às multas contratuais e a Cláusula Penal

Compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobradas

judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado,

relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato.

15.7 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das

multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às

penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela

contratada.

15.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às

multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a

cobrança, inclusive judicialmente, da diferença.

16.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e

condições previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem

prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente contrato.

16.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

16.3 - O termo de rescisão será lavrado sob orientação da Controladoria
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do Município, no que couber.

16.3.1. Em caso algum a Prefeitura Municipal pagará indenização à

CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária,

Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela

CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

17.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito

à interposição de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso

XXXIV do Art. 52 da Constituição Federal, que deverá ser protocolado no

endereço mencionado neste Contrato.

17.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem:

17.2.1- Recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em consonância com

os preceitos dos artigos 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021, a contar da ciência do

Contratado da decisão, nos casos de:

17.3 - A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades

observará o disposto contido neste contrato.

17.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terão efeito suspensivo.

17.5 A aplicação das penalidades será decidida pela Prefeitura

Municipal, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao próprio

Secretário Municipal Planejamento, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a

decisão, atender a Norma de Procedimento do Município.

18.1. A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e

fiscal do contrato (engenheiro responsável), designado pela Prefeitura

Municipal, permitida a assistência de terceiros para subsidiá-lo com informações

pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, que

deverá atestar a realização de seu objeto, sem o que não será permitido

qualquer pagamento.

18.2 A Prefeitura Municipal designará formalmente, fiscal e gestor do

contrato entre o(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento "in loco"

da execução do objeto e das medições.

18.3 O preposto da CONTRATADA deverá estabelecer, de comum

acordo com o gestor e fiscal do contrato, horários e datas regulares para
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tomarem decisões necessárias à execução do objeto contratado.

r

s ï

19.1 - Representará a CONTRATADA na execução do ajuste, como

preposto, os profissionais indicados na sua HABILITAÇÃO.

19.2 - O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da

empresa deverá efetivamente trabalhar na execução da obra e/ou serviço.

gpr ygg u sa'• .h /i/J,dr . % £ `b 3r,i j
20.1 - A CONTRATADA será responsável por qualquer reparo ou

conservação da obra durante 60 (sessenta) dias após o seu recebimento

definitivo, sem prejuízo das responsabilidades previstas no Artigo 140, §2º, da

Lei nº 14.133/2021 e artigo 618, do Código Civil.

3 - rr M4 - / _. - .4 /" ` y -_ r.i:m F V,ya€ . .w sa;iI.,. . .u . u., /bd>,Â h .. c ...tis/./6„Y.6 ,✓ ,u..a. '

22.1 - Fica eleito o foro do Juízo de Caicó/RN para dirimir qualquer
dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi

lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em

ordem, vai assinado pelos contraentes, para que produza seus efeitos legais.

IPUEIRA, de de 2026.

e11 ' (IJ.1

Prefeito Municipal

S F V IY

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF CPF:
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO/MI/RN N° 2017/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2026

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE
IPUEIRA/RN.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social.

DESPACHO:

1. De acordo.

2. Encaminhem-se os presentes autos à Assessoria Jurídica desta Unidade Gestora,
para emitir parecer acerca da presente matéria.

3. Após, sendo o referido parecer manifestamente favorável, faça-me virem os autos,
para as providências complementares.

Ipueira/RN, 14 de abril de 2026.

porADEMIR tl ADEMIAJOSEDEadigital

JOSE DE
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3897344y467 DEMEDARO03097341467

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS

Prefeito Municipal
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PARECER JURÍDICO

PROCESSO/MI/RN N° 2017/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25
UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAIRN

VALOR ESTIMADO: R$ 3.598.171,82

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES
E CONTRATOS. CONCORRÊNCIA

ELETRÔNICA. SERVIÇOS DE
ENGENHARIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
LEI N° 14.133/2021. ANÁLISE JURÍDICA DA

FASE PREPARATÓRIA.

£r ,, 'sz SI RI+LTORIO a y= Ç, . wa , t, `

Trata-se de Parecer Jurídico solicitado pelo Setor de Licitações para Assessoria Jurídica a fim
de se proceder à análise de legalidade, formalidade e adequação do processo licitatório de

Concorrência, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, COM EMPREITADO

POR PREÇO UNITÁRIO - Contratação SEMI - INTEGRADA, modo de disputa ABERTO, nos

termos da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes documentos: solicitação do

Setor Demandante, Memorial Descritivo, Orçamento, Projeto de Execução, Planilha Orçamentaria,

Termo de Abertura e Autuação, Autorização da Secretaria requisitante, Minuta do Edital e seus
anexos.

ÌI I Al BRTGTÓRIÉDADÉE)PARE ER TÇÇ á
A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle

prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei n° 14.133, de 2021 (Nova Lei de
Licitações e Contratos - NLLC):

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o

órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle

prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1° Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico

da Administração deverá:

I - Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de

atribuição de prioridade;

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 Centro Ipueira-RN CEP. 59315-000
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H - Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de

forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis
à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados

em consideração na análise jurídica.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em

função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo,

portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de

conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação

com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC n° 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas
da Advocacia-Geral da União:

Enunciado BPC n° 7 A manifestação consultiva que adentrar questão

jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve

conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitandos e posicionamentos

conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos

ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir

opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter
discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive

quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço

estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em

parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe

em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem
ser motivadas nos autos. Nesse sentido também é o entendimento do TCU:

"344. Há entendimentos nesta Corte no sentido de que não se pode

responsabilizar o parecerista jurídico pela deficiência na especificação

técnica da licitação, já que tal ato é estranho à sua área de atuação, à

exemplo do Acórdão 181/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro

Vital do Rego. Além desse, o Relatório do Ministro Raimundo Carreiro que
fundamentou o Acórdão 186/2010- TCU-Plenário também segue essa linha

de entendimento, especificando a função do parecer jurídico: 'O parecer da

assessoria jurídica constitui um controle sob o prisma da legalidade, isto é,

a opinião emitida atesta que o procedimento respeitou todas as exigências

legais. O parecerista jurídico não tem competência para imiscuir-se nas

questões eminentemente técnicas do edital."

(Acordão TCU 1492/21)

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a

auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de

atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu

espectro de competências sempre observado princípio da segregação de funções.

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 Centro Ipueira-RN CEP. 59315-000
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Finalmente, determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da

segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de

discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não

obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O

seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva

da Administração.

iIL` FiT1DlVIl`FAÇAO .TïIRI(fJ A,

3.1) DO PROCEDIMENTO LICITAT®RIO

- O certame pretende a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia

para prestação de serviços visando a EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO
MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

A contratação pretendida enquadra-se na previsão no Art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei

Federal n° 14.133/2021, vejamos:

Art. 6° Para os fms desta Lei, consideram-se:

XXXVIII- concorrência: modalidade de licitação para contratação de

bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de

engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto; (G.N)

Logo, mostra-se possível a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de

engenharia para EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE
IPUEIRA /RN, visto que é a modalidade licitatória utilizada para as contratações de bens e serviços

especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrões, desempenho

e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações, o que de fato
se observa na modalidade escolhida.

3.2) DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O presente Processo Licitatório prevê em seu Edital o critério de julgamento pelo MENOR

PREÇO global, obedecendo ao artigo 33, I da Nova Lei.

Nesse critério deve-se considerar o menor dispêndio para a Administração, atendidos os

parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação, na estrita observância do artigo 34
da Lei n. 14.133/2021.

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 Centro Ipueira-RN CEP. 59315-000
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Nesse sentido, Marçal Justen Filho assim ensina:

A licitação sempre visa obter a melhor proposta pelo menor custo possível.

Esse fator (menor custo possível) é ponto comum nas licitações de menor

preço, de maior desconto e de técnica e preço. As exigências quanto à

qualidade, prazo e outras, podem variar caso a caso. Porém, isso não
ocorrerá no tocante ao preço. A Administração Pública tem o dever de

buscar o menor desembolso de recursos, a fazer-se nas melhores condições

possíveis. Qualquer outra solução ofenderia aos princípios mais basilares

da gestão da coisa pública.

(Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei

14.133/2021. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 473).

3.3) DA FASE PREPARATÓRIA D® CERTAME

Sobre a Lei 14.133/2021, dispõe o art. 18° sobre os requisitos da fase preparatória .do
certame:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento

e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII

do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem

como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem

interferir na contratação, compreendidos:

I. a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo

técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II. a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de

termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo,

conforme o caso;

III. a defmição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas

e ofertadas e das condições de recebimento;

IV. o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua

formação;

V. a elaboração do edital de licitação;

VI. a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará

obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII. o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução

de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia

de escala;

VIII. a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a

adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para

os fms de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais

vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida

do objeto;

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 Centro Ipueira-RN CEP. 59315-000
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IX. a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como

justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das

parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de

qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação

e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por

melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à

participação de empresas em consórcio;

X. a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a

boa execução contratual;

XI. a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação,
observado o art. 24 desta Lei.

O Estudo Técnico Preliminar é o documento que compõe a primeira etapa do planejamento

da contratação, caracterizando o interesse público envolvido e dando base ao anteprojeto, ao termo

de referência ou ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela continuidade do processo

de contratação. Quando elaborado de forma correta, o ETP pode reduzir o risco de a Administração

contratar algo que seja inviável tecnicamente, economicamente e ambientalmente, ou que não atenda,

de maneira adequada, às necessidades do órgão ou entidade.

Umas das inovações trazidas pela Lei 14.133/2021 é a obrigatoriedade do Estudo Técnico
Preliminar em todas as modalidades licitatórias na fase preparatória, mesmo sendo a regra, existem

situações em que este requisito é dispensável, vejamos o que traz o parágrafo 3° da Nova Lei de

Licitações:

§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras

e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo

para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a

especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência

ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Assim é possível concluir que no caso concreto ora apreciado, além da presença do ETP,

existe ainda nos autos Projetos e Planilha Orçamentaria suficientes para a aferição dos padrões de

desempenho e qualidade almejados como permite a lei vigente.

Analisando os autos do processo licitatório, verifica-se o cumprimento dos requisitos legais.

3.4) DA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL, DO CONTRATO E SEUS ANEXOS

Analisando os autos, foi constatado o atendimento dos requisitos exigidos pela norma

pertinente, onde os Projetos, as Planilhas Orçamentárias, Cronograma fisico-financeiro e BDI,

incluso no processo tem indicação do objeto de forma precisa, há critério de aceitação do objetõ e

prazos, e a justificativa.

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 Centro Ipueira-RN CEP. 59315-000
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Ademais, o edital e seus anexos, assim como minuta do contrato, é parte do processo em

análise, estando contemplada a habilitação, sanções, prazos e local de entrega, e por fim existe

comprovação da designação da Agente de Contratação e a equipe de apoio.

Importante lembrar que esta Assessoria Jurídica se atém, tão somente, a questões relativas à

legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação

supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma

consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração

Pública ao traçar os parâmetros dos bens/serviços entendidos como necessários, bem como a forma

de execução.

-' Compulsando os autos, verifiquei que o processo veio instruído com a Solicitação de Serviços,

Projetos e Planilhas Orçamentárias, devidamente aprovado pela autoridade competente, certamente,

por conter todos os elementos capazes de definir o objeto, de forma clara, concisa e objetiva, bem

assim com nível de precisão adequado para caracterizar o bem ou o serviço, preenchendo, assim, as

exigências elencadas no Artigo 18° e seguintes, da Lei n° 14.133/2021.

De acordo com as Minutas analisadas, é possível concluir que os requisitos de habilitação

exigidos no Edital são adequados e está em sintonia com a Lei, uma vez que, as exigências

habilitatórias não ultrapassaram os limites da razoabilidade, além de não ter sido permitido o
estabelecimento de cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo, de modo que, as

comprovações dos requisitos de habilitação restringiram-se apenas ao necessário para o cumprimento

do objeto licitado.

Além disso, as condições e requisitos fixados no Edital encontram guarida nas prescrições

legais previstas no artigo 25, da lei de licitações. A Minuta do Contrato previu também as cláusulas

essenciais, consoante disposto na Lei n° 14.133/21, em especial, no que tange as condições e prazos

para fornecimento do objeto, expressas em cláusulas que definem os direitos, as obrigações e as
responsabilidades das partes, em conformidade com os mandamentos legais previstos nos Artigos 89

e seguintes, da Lei n° 14.133/21.

Em síntese, após analisar as disposições fixadas nas Minutas, constatei que as mesmas estão

em completa harmonia com as normas e regramentos consignados na Lei n° 14.133/21, em face da

ausência de condições ou requisitos que possam comprometer ou frustrar a licitude e a competividade
do certame.

3.5) DA PUBLICIDADE DOS ATOS

É relevante e de interesse público é que ocorra efetivamente a publicação dos instrumentos

convocatórios e dos extratos dos contratos, cumprindo dessa forma o princípio constitucional da

publicidade.

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 Centro Ipueira-RN CEP. 59315-000



PREFEITURA DE

E1RA' ROMoso caw o cromo
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CN PJ. 08.094.708/0001-60

Assim, concluímos que o a Lei de Licitações está plenamente válida e eficaz, podendo ser
utilizada no caso concreto.

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a

disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na

fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o

art. 54, §3°, da Lei n° 14.133, de 2021.

i ëÔaNGtiI Ã Y S'" tz "'L" , J .. r:; r
Pelo todo exposto, frisando-se que a análise é feita sob o prisma estritamente jurídico-formal,

não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem em

aspectos de natureza eminentemente técnico administrativa, sendo de responsabilidade dos gestores

envolvidos as informações prestadas, com fulcro nos termos do art. 53, parágrafo único, da Lei
Federal N°. 14.133/21.

Assim, esta Assessoria Jurídica, após exame das regras e condições fixadas no Edital e minuta

do Contrato, não observei quaisquer ofensas a Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021 e demais

normas e princípios que regem a matéria.

Assim, recomendo a aprovação das Minutas, ora analisadas e, opino favoravelmente pelo

prosseguimento do certame.

É, em síntese, o PARECER. Salvo melhor juízo.

Ipueira/RN, 15 de abril de 2026.

'1 !
FERNANDO AUGUSTO FERNANDES AZEVEDO

Procurador Municipal
Matrícula n° 962 1 OAB/RN n° 9831

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 Centro Ipueira-RN CEP. 59315-000



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSOJMI/RN N° 2017/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2026

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE
IPUEIRA/RN

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social

1. De acordo.

2. Diante da Análise Técnica da Comissão Permanente de Licitação desta Unidade

Gestora e do Parecer da Procuradoria Jurídica, determino se proceda, mediante processo

licitatório recomendado pela Procuradoria Jurídica, a contratação de empresa(s) para

fornecimento dos serviços descritos no memorando inicial e suas planilhas em anexas.

Ipueira/RN, 15 de abril de 2026.
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A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, sediada na Avenida Fundador Francisco

Quinino, n° 148 - Centro - CEP - 59.315-000, Ipueira/RN, torna público que realizará

licitação, na modalidade de Concorrência, na forma Eletrônica, com critério de

julgamento menor PREÇO GLOBAL, COM EMPREITADO POR PREÇO"UNITARIO -

Contrátáçao SEMI _ INTEGRADA nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, LC
Nº 123/06, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 17/04/2026

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/05/2026

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/05/2026

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: 05/05/2026 (09h00min)

Local: Portal de Compras: www.portaldecompraspublicas.com.br

1. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da

qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos serviços prestados

pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de

qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a

mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento

da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a

análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério

decisivo na escolha da melhor proposta para a administração.

2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme

o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário

estabelecidos para abertura da sessão pública.

3. Como a fase de habilitação antecede as fases de apresentação de

propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo

estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitação e a proposta com o preço, observado o disposto no Projeto

Básico.
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As obras previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes

integrantes, serão executados de acordo com as especificações e quantitativos

estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados,

independentemente de suas transcrições totais ou parciais, e deverão ser

rigorosamente obedecidos na apresentação da documentação e elaboração das

propostas:

a) Projetos de Engenharia - anexo ao processo.

b) Planilha orçamentária referencial - anexa do processo;

c) Cronograma físico-financeiro (analítico) - anexo ao processo;

d) Minuta de contrato.

O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO

MUNICÍPIO DE IPUEIRA /RN.

O local onde os serviços serão executados, bem como as informações

pertinentes, serão apresentados abaixo, e encontram-se detalhados no Projeto

Básico, que é parte integrante deste Edital.

2.1. Os serviços objeto deste Edital serão executados sob regime de:

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONTRATAÇÃO SEMI ' ,INTEGRADA O

critério de julgamento será por MENOR PREÇO.
2.1.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá

incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado

constante do instrumento convocatório.

2.2. O modo de disputa será ABERTO;

2 3.,, O valor estimado da licitação e de R $ 3; 598 171,82 (Três milhões,

3.1. Considerando a possibilidade prevista nos termos do art. 17 da Lei

nº 14.133/2021, a Administração opta pela inversão de fases, de modo que a

habilitação dos licitantes será analisada antes do julgamento das propostas,
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tendo em vista a necessidade de qualificação técnica especializada para a

execução do objeto dessa concorrência.

3.2. FASE DE HABILITAÇÃO: Uma vez atendidas às condições de

participação estabelecidas no edital de licitação, será iniciado imediatamente o

procedimento de habilitação, conforme previsto no Art. 17, § 19 da Lei Federal

14.133/2021.

3.3. SEQUÊNCIA DAS DEMAIS FASES: As empresas devidamente

habilitadas, seguirão as demais fases do processo de licitação que permanecerão

inalteradas, seguindo o rito estabelecido pela legislação pertinente.

- 3.4. RITO DO PROCESSO: A concorrência seguirá a seguinte sequência

de fases: credenciamento dos participantes através do portal de compras

públicas, habilitação prévia, apresentação de propostas, fase de lances e

julgamento das propostas readequadas ao preço final arrematado, conforme

disposto na legislação vigente e nas condições estabelecidas neste edital

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o

exercício de 2026, na classificação abaixo:
02.014.16.482.0107.1101 - CONSTRUIR REFORMA E AMPLIAR UNIDADES

HABITACIONAIS. Nat. da Despesa: 4.4.90.51. Fonte Recursos: 1.700.0000 -

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União,

mediante Termo de Compromisso OGU MCIDADES 970850/2024 - Operação

1099140-02.

5 .A'DIQNIRtLIZAA D ÉDtTd`L . - -

5.1.Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados somente em

mídia digital a serem retirados no Portal de Compras Públicas

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

rv .

6.1. A impugnação ao edital deverá ser protocolada na plataforma

eletrônica https://www.portaldecompraspublicas, com a indicação do edital

correspondente. Quaisquer dúvidas ou necessidade de esclarecimentos.

6.1.1. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à

interessada, dando-se publicidade na Plataforma de Compras Públicas,
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consoante preceitua o parágrafo único do art. 164 da lei nº 14.133/2021;

6.1.2. Compete à empresa interessada fazer um minucioso exame do

edital, seus anexos e documentação correspondente, de modo a poder

apresentar, por escrito, todas as divergências, dúvidas ou erros porventura

encontrados, para a devida correção ou esclarecimentos, até 03 (três) dias úteis

antes da data da abertura do certame, conforme disposição elencada no art.

164 da Lei nº 14.133/2021, no https://www.portaldecompraspublica s.

tl7thã r.. '+A

- 7.1. O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da

publicação do resumo do contrato nos Diários Oficiais, nos termos do §1º do art.

54 da Lei nº 14.133/2021, e terá duração de 12 (doze) meses.

7.1.1. O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data da Ordem de

Início de execução dos serviços.

7.2. A Ordem de Início será emitida em até 30 (trinta) dias após a

publicação do Contrato, salvo prorrogação justificada pela Secretaria

Requisitante e anuída expressamente pelo Contratado, registrada nos autos.

7.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos

autos, suspendem o curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr

com a Ordem de Reinício dos serviços.

7.4. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu

objeto não for concluído no período firmado no contrato, conforme previsão do

art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

7.5. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de

paralisação, será permitida, segundo o § 59 do art. 115 da Lei nº 14.133/2021,

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias

mediante simples apostila.

7.6. Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento,

excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme

disposto no Art. 183 da Lei nº. 14.133/2021.

7.7. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em

dia de expediente na Prefeitura Municipal de IPUEIRA.

7.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos para paralisar ou
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reiniciar as obras, conforme item 6.3.

8.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de

identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Portal:

www.portaldecompraspublicas.com.br

8.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão

dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal:

www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverão informar-se a

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas

para sua correta utilização.

8.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a

responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para

realização das transações inerentes ao certame na forma eletrônica.

8.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade

exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura,

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,

ainda que por terceiros.

_ A

9.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica

legalmente estabelecida no País, que atenda às exigências deste Edital e seus

Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave de identificação

e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto do certame,

especificamente a construção de 25 unidades habitacionais, mediante

comprovação técnica e que satisfaçam as condições deste Edital.

9.2. Possuam Certificação no PBQP-H (Programa Brasileiro de

Qualidade e Produtividade do Habitat);

9.3. Possuam Certificação no Sistema de Gestão da Qualidade - NBR

150 9001:2015
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9.5. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os

interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:

9.5.1. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

9.5.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil

com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou

judicialmente;

9.5.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo '14 da

Lei nº 14.133/2021;

9.5.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata

ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

9.5.5. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos

administrativos, na forma da legislação vigente;

9.5.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

9.5.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -

OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário) ;

9.5.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12

da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017);

9.5.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida

no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017

9.6. Nos termos do art. 52 do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a

contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder

de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue

na área responsável pela demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão
contratante.

6.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o

cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau(Súmula Vinculante/STF nº 13,

art. 52, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 22, inciso III, do

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010).

9.7. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada,

ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da

futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em

comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

9.8. É proibida a participação de empresa que já esteja contratada para
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serviços de assistência a fiscalização e gerenciamento de obras do Município, se

o objeto da presente licitação estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou

gerenciados.

9.9. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e

irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e

de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares

em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e

dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

w 10. = _ DISPUTA DA CONDUÇÃOC NDUFAO``_ CERTAME

10.1. Os trabalhos serão conduzidos pela Agente de contratação,

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no

seguinte endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br .

10.2. A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Portal:

www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverão

informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber

instruções detalhadas para sua correta utilização.

10.2.1. O Portal de Compras Públicas se destina especificamente a

realização da fase de disputa de preços enquanto que as publicações referentes

a condução do processo licitatório devem ser acompanhadas no site do

Município de IPUEIRA.

10.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por

meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante

credenciado junto ao www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente

encaminhamento da HABILITAÇÃO E PROPOSTA, exclusivamente por meio do

sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

10.4, O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em

seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua

PROPOSTA e seus lances.

10.5. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema

eletrônico durante a sessão pública do certame Eletrônico, ficando responsável

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer

mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

10.6. Se ocorrer a desconexão da Presidente no decorrer da etapa
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de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

10.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10

(dez) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com

o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após

comunicação expressa da presidente aos participantes, na Plataforma

Eletrônica.

10.8. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável

ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos,

não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão

do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará,

consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova

publicação do aviso.

10.9. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato,

sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema
eletrônico.

10.10. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico,

conduzida pelo Agente de Contratação, ocorrerá na data e na hora indicadas no

preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico:

www.portaldecompraspublicas.com.br

10.11. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de

Contratação e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de

mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito

nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.

10.12. O Agente de Contratação verificará as propostas

apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas

participarão da fase de lances.

10.14. A desclassificação da PROPOSTA será sempre

fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em

tempo real pelas Licitantes.

R

11.1. A participação no certame Eletrônico ocorrerá mediante

utilização da chave de identificação e de senha privativa do Licitante e
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subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total do item/grupo ou

percentual de menor preço.

11.2. Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão

encaminhar PROPOSTA inicial com o valor na Moeda Real ou MENOR PREÇO,

até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio

do sistema eletrônico -www.portaldecompraspublicas.com.br - quando, então,

encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

11.2.1.As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a

contar da data de abertura das propostas de preços;

- 11.3. No momento do envio da proposta o Licitante deverá

declarar por meio do sistema eletrônico em campo específico, devendo também

apresentar, se convocado para entrega de documentos impressos, as seguintes

declarações, conforme modelo do ANEXO.

11.3.1.Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

definidos no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências

do instrumento convocatório;

11.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para

a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores;

11.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº

14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,

salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos

do inciso XXXIII, do art. 79 da Constituição Federal;

11.3.4. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados

executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos

III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição Federal;

11.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi

elaborada de maneira independente;

11.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão

visualizadas pelo presidente, na fase de habilitação, quando serão impressas e

anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por meio

de e-mail ou outra forma.

11.5. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa
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Licitante estará sujeita à tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no

artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos

artigos 337-E e seguintes da Lei nº 14.133/2021, além de poder ser punido

administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital.

11.6. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou

substituir a proposta anteriormente apresentada.

11.7. Ao cadastrar sua proposta no sítio do

www.portaldecompraspublicas.com.br, o Licitante deverá fazer a descrição

,- detalhada do objeto. Para o detalhamento, deverá ser utilizado o campo

"Descrição detalhada do objeto ofertado" do Portal de Compras Públicas. Não

serão aceitas descrições da proposta do tipo "conforme edital".

11.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por

parte do proponente das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos,

implicando na plena aceitação destas pelo proponente.

11.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as

exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou

apresentarem irregularidades insanáveis.

11.10. O menor preço proposto será de exclusiva responsabilidade

do Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do

mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

11.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito

cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou

já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo após a abertura

da sessão pública.

11.12. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que

efetivamente incidirá durante a execução do contrato.

11.13. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante

importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas

neste Edital.

11.14. As propostas e eventuais anexos ficarão disponíveis no

sistema eletrônico.

11.15. As propostas deverão ser acompanhadas de garantias,

como segurança a administração pública, conforme art. 58 da Lei nº

14.133/2021.

11.16. A garantia da proposta deverá ser encaminhada na

apresentação dos documentos de habilitação, em respeito ao sigilo das
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propostas.

w 12 , D E 'LACES DA'.NEGi3 fÃÇ 10 w -
12.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados

poderão encaminhar lances públicos, sucessivos e com menor preço,

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente

informados do horário e percentual consignados no registro de cada

lance.

12.2. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente

em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e
local indicados neste Edital.

12.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os

documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos

no sistema, até a abertura da sessão pública.

12.4. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante;

12.5. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada

no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os

participantes.

12.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas

classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

12.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de

mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

12.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão

encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico,

sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

12.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos,

observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras

estabelecidas nesse Edital.

12.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances,

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em

relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 300,00
(trezentos reais).

12.12. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão

informações, em tempo real, do valor de menor preço registrado,

mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
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12.13. Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances

intermediários durante a disputa. Serão considerados intermediários os

lances cujos descontos percentuais forem iguais ou superiores ao menor

ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e

registrado no sistema eletrônico pela própria Licitante.

12.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a

abertura da seção, sujeitando-se a Licitante desistente às sanções

previstas neste Edital.

12.15. Durante a fase de lances, o Presidente poderá excluir,

justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

12.16. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na

sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos

últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública;

12.17. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será

de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se

tratar de lances intermediários;

12.18. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática

pelo sistema, o agente de contratação poderá, assessorado pela equipe

de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da

consecução do melhor preço, mediante justificativa;

12.19. No caso de existir a participação de microempresas e

empresas de pequeno porte, que preencham as condições

estabelecidas no artigo 12, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, no certame

licitatório, neste momento, os procedimentos obedecerão aos subitens

a seguir:

a) Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não

tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno

porte, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no

§ 22 do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, propostas

apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, que

preenchas as condições estabelecidas, com valores até 5% (cinco por

cento) acima do melhor preço ofertado. Em caso positivo, a

microempresa ou empresa de pequeno porte, que preencha as

condições será convocada e poderá apresentar proposta de preço

inferior àquela, à primeira classificada no prazo de 05 (cinco) minutos,

sobre pena de preclusão.
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b) Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),

que preencha as condições estabelecidas convocada não exerça o

benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça

no tempo estabelecido, o sistema automaticamente convocará as

ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do

empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito,

sucessivamente, se for o caso

12.20. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o

desempate far-se-á através dos seguintes critérios, nesta ordem:

I. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar

nova proposta em ato contínuo à classificação;

II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a

qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para

efeito de atesto descumprimento de obrigações;

III. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens

e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,

conforme orientações dos órgãos de controle;

12.21. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será

assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços

produzidos ou prestados por:

t - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito

Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou

distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade

de Município, no território do Estado em que este se localize;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

12.22. Se mesmo com as condições estabelecidas pela Lei, ainda

houver empate, será feito um processo manual de desempate feito pelo

agente de contratação e sua equipe de apoio, que será gravado e

disponibilizado no CHAT o link para acesso ao procedimento.

12.23. A Licitante melhor classificada será convocada para

reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, a

PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance vencedor, no prazo de 02

(dois) dias úteis, sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste
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Edital.

12.24. Após o julgamento das propostas, o licitante arrematante

deverá reelaborar e apresentar à Comissão de Licitação, por meio

eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos

unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos,

bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI)

e dos Encargos Sociais (ES), caso haja, no prazo estabelecido no edital

de licitação.

12.25. O sistema verificará a proposta arrematante e a Presidente

anunciará o lance vencedor após o encerramento da etapa de lances da

sessão pública e decisão acerca da aceitação do lance de MENOR PREÇO.

12.26. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o

MENOR PREÇO.

12.27. Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a

assinatura do contrato, por despacho fundamentado, sem direito a

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções

cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só

conhecidos após o julgamento da licitação que desabonem sua

idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa.

.3 ®®ÉNf I(J 1DUcnn NT Á
13.1. A Licitante vencedora deverá providenciar a documentação

relativa à PROPOSTA DE PREÇO, (Planilhas), no prazo de até 02 (dois) dias úteis,

contados a partir da arrematação, anexando, na opção "Enviar anexo",

respeitado o limite do sistema eletrônico:

www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser incluídos em quantos

arquivos forem necessários, os seguintes documentos:

13.1.1.Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO, a qual será

acompanhada da planilha de preços referenciais correspondente a proposta

da licitante.

13.2. Por motivo de força maior, caso o Licitante não consiga

enviar a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇO, deverá relatar o

problema via e-mail, dentro do prazo estabelecido no item 14.1, para o portal

de compras públicas e posterior análise da Comissão.

13.3. Na verificação da conformidade da melhor proposta

apresentada (aquela que tiver menor preço) com os requisitos do instrumento

convocatório, será desclassificada caso:
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13.3.1. Contenha vícios insanáveis;

13.3.2. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no

instrumento convocatório;

13.3.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou

permaneça acima do orçamento estimado para a contratação;

13.3.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido

pela Administração Pública;

13.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras

exigências do instrumento convocatório, desde que insanável.

_ 13.4. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para

aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante

que ela seja demonstrada.

13.4.1. No caso de obras e serviços de engenharia, serão

consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme

disposto no art. 59 §4º da Lei 14.133/2021.

13.4.2. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será

exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais

garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 §5º da Lei 14.133/2021.

13.5. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de

demonstrar a exequibilidade da sua proposta, considerados o preço global, os

quantitativos e os preços unitários relevantes.

13.6. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o

valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se

refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas

composições do valor global.

13.7. A análise de exequibilidade da proposta não considerará

materiais e instalações a serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia

esteja expressa na proposta.

DA r IAB Llfir

14.1.1. Para comprovar habilitação jurídica, o vencedor deverá
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apresentar a seguinte documentação:

14.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
14.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor,

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de

sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais

administradores;

14.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis,

acompanhada de documentação que identifique a Diretoria em exercício;

14.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou

_ sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

14.1.1.5. Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da

licitante a autorização para empreender atividades compatíveis com o objeto

desta Licitação.

14.1.1.6. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do
contrato.

14.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

- CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta

licitação.

14.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,

mediante certidão conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive aqueles relativos

à Seguridade Social.

14.23. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante

Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito

negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidão de Não Contribuinte.

14.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da

sede da licitante, mediante Certidão Negativa de Tributos Municipais ou

Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede

da licitante ou Certidão de Não Contribuinte.

13.2.4.1. A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverá

ser atendida pela apresentação da Certidão Negativa de Tributos ou Positiva

com efeitos de Negativa de tributos municipais da sede da licitante.

14.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo



de Serviço - FGTS, por meio de Certificado de Regularidade de Situação do

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

14.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva

com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da

sede da licitante, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela

Lei nº 12.440, de 07/07/2011, que será verificada "on- line" pela Comissão na

data de entrega da documentação de habilitação.

- 14.2.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da

licitante, os documentos exigidos neste item também deverão ser apresentados

pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação

dos documentos relativos à sua matriz.

14.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da

sede do fornecedor, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do

prazo de validade expresso na própria Certidão.

14.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado de

Exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios

sociais, comprovando:

14.3.3. 0 balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão

esta assinada por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente

registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

14.3.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou

contrato social/estatuto social.

14.3.5. A comprovação da situação financeira da empresa será

constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral

(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

1436 Garantia da proposta, nas mesmas modalidades e critérios
previstos no "caput" e § 1o 'do art. '58`da eLei Federal n2 14.133/21.
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formas:

14.3.10. Implicará execução, pelo município, do valor integral da

garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos

documentos para a contratação. Conforme o § 32 art. 58 da lei 14.133/2021.

14.3.11. A empresa inadimplente quanto a garantia da proposta, por

execução não paga, será inscrita na dívida ativa do município. Podendo ser

executada judicialmente como o valor ser retido em pagamentos posteriores de

qualquer outra contratação.

14.3.12. A não apresentação da garantia gera a desclassificação da

proponente, com a inabilitação da empresa.

14.3.13. O Agente de Contratação, antes de se manifestar com relação

à Qualificação Econômico-Financeira das empresas participantes do certame,

poderá solicitar parecer técnico junto a Secretaria Municipal de Finanças da

Prefeitura Municipal de IPUEIRA/RN, para que possa subsidiá-la em seu julgamento.

14.3.14. Observação: O balanço patrimonial poderá ser apresentado

também por SPED contábil, nos termos da Lei.

14.3.15. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade,

a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 60 (sessenta) dias

anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

14.4.1. Capacidade técnico-operacional:

14.4.2. Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) seu(s)

responsável(is) técnico(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as

áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.

14.4.3. O licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado, emitido

por entidade de direito público ou privado, no caso deste último, (com firma

reconhecida), comprovando que a empresa licitante forneceu

produtos/serviços compatíveis com o objeto do presente certame, que
comprove as características dos serviços realizados conforme item deste

termo, (entidade de direito público que emitir o atestado, o secretário ou

servidor tem FÉ PÚBLICA no exercício de sua função, não necessitando ter

firma reconhecida facultado ao município fazer consulta ou diligência no

sentido de averiguar a veracidade do atestado). Para fins da comprovação de

que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços

executados com as seguintes características:

14.4.4. Certificação no PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat.

14.4.5. Certificação no Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISSO 9001:2015.

14.4.6. Capacidade técnico-operacional: atestado (anotação) de

capacidade técnica em nome da empresa licitante, expedido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante executado

serviço (s) compatível (is) (semelhantes) em características com o objeto desta
Concorrência Eletrônica.

14.4.7. Comprovação da capacitação técnico-profissional, nas categorias

Engenheiro Civil ou Arquiteto, mediante apresentação de Certidão de

Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos

termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s)

e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre

a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que

compõem esta contratação, descrita abaixo:

14.4.8. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto
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se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior; (Acordão

n°1.214/2013 - TCU/Plenário).

14.4.9. 0(s) profissional(is) da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO deverão
pertencer ao quadro permanente da empresa ou ter firmado com a licitante

contrato/declaração de prestação de serviços na data prevista para entrega

da proposta quando da licitação dos serviços.

14.4.10. A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is)

detentor(es) de atestado(s) técnicos(s) apresentado(s) com a empresa

LICITANTE, deverá ser feita mediante apresentação dos documentos a

seguir:

a - Carteira profissional, ficha de registro de empregado e comprovante do CAGED,

onde consta o nome do profissional(s); ou contrato de prestação de serviço mantido

entre as partes, registrado no órgão competente; ou ainda;

b - no caso de sócio ou diretor a comprovação será feita através do estatuto ou
contrato social

14.10. 0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da

obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
14.11. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional

como responsável técnico todas serão inabilitadas.

14.11.1. DECLARAÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

14.11.1.1. A Licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO QUE

DEMONSTRE RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, COM A

RESPECTIVA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA.

14.11.1.2. 0 profissional técnico indicado pela Licitante, para

fins de comprovação de capacidade técnica, declarará que participará, a

serviço da Licitante, das obras ou serviços. Este termo deverá ser firmado

pelo representante da Licitante com o ciente do profissional.

14.11.1.3. Declaração formal emitida pela Licitante de que

possui os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de

que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas

condições de uso por ocasião de sua utilização, conforme ANEXO 1 do

PROJETO BÁSICO.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CN PJ. 08.094.708/0001-60

15.5.9.5. Declaração de pleno conhecimento do local e condições em

que a obra será executada, conforme modelo no ANEXO 1 do PROJETO BÁSICO.

14 ., DALIMITAÇÃO DE REMESSA DE ARQUIVOS ETR NIcO .

14.12.1. O envio da documentação relativa à PROPOSTA, à

HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e

REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA e à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA estará

limitado a 6MB por arquivo, em formato PDF, podendo ser incluídos

quantos arquivos forem necessários.

14.12.2. Na hipótese da Licitante arrematante ser

considerada inabilitada por desatender às exigências habilitatórias, serão

requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitação do

Licitante subsequente, por ordem de classificação, e assim

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o

L

respectivo licitante declarado vencedor.

14.12.3. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser

realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma Licitante habilitada,

sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo do orçamento

referencial.

14.12.4. As proponentes estarão obrigadas a apresentar

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação.

15.10. Divulgada a decisão da Comissão, em face do ato de

julgamento (declaração do vencedor), se dela discordar, a Licitante terá o

prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data

da intimação da decisão que se fará por publicação na imprensa oficial, em

conformidade com o que dispõe o art. 165, Inc. 1 da Lei 14.133/2021.

15.10.1. O prazo para apresentação de contrarrazões será o

mesmo do recurso, 3 (três) dias úteis, e terá início na data da divulgação

em imprensa oficial da interposição do recurso, em consonância com o

preceito no §4º do art. 165 da Lei 14.133/2021;

15.10.2. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos

indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.11. Os recursos deverão ser protocolados no Portal de Compras
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Públicas, https://www.portaldecompraspublicas com a indicação do edital

correspondente, qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento s.

15.12. Caso a Comissão decida pelo indeferimento do recurso, a

questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o

resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão da Comissão antes da

adjudicação.

15.12.1. Se a Comissão não reconsiderar o ato ou a decisão

no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação

à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo

de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, conforme

disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito

suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da

autoridade competente.

15.14. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada

aos interessados, nos dias úteis no horário de 08h00min às 12h00min.

15.15. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e

contrarrazões serão

disponibilizados no seguinte endereço

eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.

15.16. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas

dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.17. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com

as condições deste EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos.

15.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus

ANEXOS, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

15.19. Os prazos previstos neste EDITAL

e seus ANEXOS inicia e expiram exclusivamente em dia de

expediente no âmbito do Município.

16.10. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de

julgamento o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a

Autoridade Competente que poderá:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de
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irregularidades;

b) anular o procedimento, de ofício ou mediante provocação de

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e

oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único, para

posterior assinatura do contrato.

16.11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato

ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação

assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata

perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

16.11.1. Será facultado à Prefeitura Municipal, quando 0

convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o

instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração

do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

16.11.2. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a

contratação nos termos do subitem acima, a Prefeitura Municipal poderá

convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua

eventual atualização nos termos do edital:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem

de classificação,

com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do

adjudicatário;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos

licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a

negociação de melhor condição,

17 10 ' Antes de assinatura do Contrato a CONTRATADA„prestara ,

a:eonforme nécessári ,
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17.10.1. FIANÇA BANCÁRIA emitida por banco ou instituição

financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do

Brasil.

17.10.2. SEGURO-GARANTIA - No caso da opção pelo Seguro

Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice,

emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar

seguros, e em nome da SEMOB, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão

do contrato.

i 17.10.2.1. A apólice terá sua validade confirmada pelo

segurado

17.11. A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada, no

prazo máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento

definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº

14.133/2021, mediante requerimento

17.12. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos

serviços, não será devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou

paralisação decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da legislação

vigente.

17.13. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela

Administração, deverá o Contratado apresentar nova garantia de execução

do Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a

administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal

garantia, ou valor a ela correspondente.

17.14. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de

acréscimos de obras ou serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do

Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo

percentual previsto.

17.15. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10

(dez) dias, inclusive quando houver aditivo.

17.16. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade

escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de

qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

18 DAS OBRIGAÇÕES - aAQJ- ° IcATÁ 'IA'E DA CONTRATADA

18.1. A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias, após
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formalmente convidada, para assinar o Contrato, que obedecerá ao

modelo constante do Anexo deste Edital.

18.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por

igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu

transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura;

18.2. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no

prazo estabelecido no subitem precedente, estará sujeita às penalidades

previstas neste Edital;

18.3. Aplicam-se à execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE

-- ENGENHARIA a serem contratados as normas da ABNT - Associação

Brasileira de Normas Técnicas, assim como as determinações da

CONTRATANTE e da legislação pertinente;

18.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em

parte de quaisquer obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não

poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas

mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma

omissão ou tolerância houvesse ocorrido;

18.5. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo

transporte são de inteira responsabilidade da contratada.

18.6. A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus

documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para

os Servidores ou Empregados do Órgão ou Entidade Contratante e dos

- Órgãos de Controle Interno e Externo.

18.7. Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste

Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as obrigações, direitos e

responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.

18.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a

documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que

qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será

considerado especificado e válido.

18.9. A Contratada deverá manter as condições de habilitação,

inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município do Local da prestação do

serviço, durante toda a execução do contrato, observando a legislação

tributária vigente.

18.10. 0 contrato compreenderá a totalidade dos serviços,
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baseado na relação de preços propostos pela Licitante, considerados finais

e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.

18.11. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela

Administração, no local do serviço, para representá-lo nas questões

inerentes a execução do contrato.

18.12. A empresa contratada deverá colocar e manter placas

indicativas do empreendimento, que deverão ser afixadas em local

apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.

19.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições

mensais, cujos valores serão obtidos com o produto dos quantitativos

efetivamente executados, pelos respectivos preços unitários propostos.

Sobre os valores obtidos serão incididos os percentuais propostos para

Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remuneração da Contratada e

Despesas Fiscais.

19.2. Os pagamentos dos serviços executados mensalmente se

processarão na forma de CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL,

sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no

orçamento referencial da Prefeitura e os respectivos valores propostos

pela empresa vencedora da licitação, dos serviços que tenham sido

efetivamente executados no período da medição.

19.3. O atraso injustificado na execução da parcela sujeita o

contratado às sanções contratuais cabíveis previstas no Edital e no

Contrato.

19.4. As demais cláusulas são aquelas previstas na minuta do

contrato e no Termo de Referência do Edital.

19.5. Os preços contratuais, em Reais, para a execução das obras,

serão reajustados e atualizados na forma do disposto na minuta do

contrato.

20.1. DOS ADITIVOS

20.1.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao
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contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

20.1.2. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro,

devido a caso fortuito ou força maior.

20.1.2.1. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto

de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência.

20.1.3. Necessidade de alteração do projeto ou das

especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da

contratação, a pedido da Administração Pública, desde que não

decorrentes de erros ou omissões por parte da Contratada, observados os

_ limites previstos no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021.

20.1.4. O julgamento do menor preço terá como referência

o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto

estendido aos eventuais termos aditivos.

20.1.5. Alterações por necessidade de adequações técnicas

do Projeto contratado poderão acarretar acréscimos contratuais apenas se

decorrerem de fatos supervenientes à elaboração da proposta, como

alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

20.1.6. - A assinatura do presente Contrato implica a

concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos

ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce

que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas que decorram de

erros, falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,

especificações, memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa

de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

20.2. - DA ALOCAÇÃO DE RISCO:

20.2.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as

responsabilidades do Contratante e da Contratada na execução do

contrato. Com base na Matriz de Risco é que são definidas as diretrizes das

cláusulas contratuais.

20.2.2. A Contratada é integral e exclusivamente

responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive,

mas sem limitação, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

20.2.3. A Contratada não é responsável pelos riscos

relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do Contratante,

conforme estabelecido na Matriz de Risco.
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20.2.4. A Contratada declara:

20.2.4.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos

riscos por ela assumidos no contrato; e

20.2.4.2. Ter levado tais riscos em consideração na

formulação de sua proposta.

20.2.5. São elementos que compõe a Matriz de Alocação de
Riscos:

a) A efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade

excessiva ou não restar comprovada e quantificada por memória de cálculo a

ser apresentada pela parte interessada;

b) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido

em data anterior à sessão pública de disputa ou posterior à expiração da

vigência do contrato;

c) Não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a

majoração dos encargos suportados pela parte interessada;

d) A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído

para a majoração de seus próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento,

seja pela possibilidade de evitar a sua ocorrência;

e) A elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação

inflacionária, hipótese já contemplada nos critérios de reajuste previstos neste

instrumento.

f) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea

ordinária imputável à CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado

por esta

20.3. - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

20.3.1. - A recomposição do equilíbrio econômico

financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos na Lei

Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente

suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela

CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à

alteração do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

20.3.2. Ocorrendo alteração das condições econômicas

fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será assegurada a

recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
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equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 124,

II, "d", da Lei nº 14.133/21 e desde que respeitadas as condições da Matriz

de Risco

20.3.3. O reequilíbrio econômico-financeiro será realizado

mediante matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado,

onde os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação

associados à escolha da solução de Termo de Referência pelo contratado

são de responsabilidade da CONTRATADA

21.1. Sem prejuízo das regras previstas nos art. 155 e seguintes

da Lei nº 14.133/2021, constantes do Capítulo I, incluso no Título IV da

normativa federal, comete ato passível de sanção o Licitante que:

21.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

21.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que

cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos

ou ao interesse coletivo;

21.1.3. der causa á inexecução total do contrato;

21.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o

certame;

21.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato

superveniente devidamente justificado;

21.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a

documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do

prazo de validade de sua proposta;

21.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega

do objeto da licitação sem motivo justificado;

21.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa

exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a

execução do contrato;

21.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na

execução do contrato;

21.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude

de qualquer natureza;

21.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos

da licitação.;

21.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei nº



12.846, de 1º de agosto de 2013.

21.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento

de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos do

estabelecido no art.156 da Lei nº 14.133/2021, Capítulo I, incluso no Título

IV da normativa federal, e demais disposições da legislação vigente.

n
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22.1. A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de

execução da obra é facultada ao licitante e, quando realizada, deverá ser

por representante indicado expressamente pela empresa, com o

acompanhamento de servidor público designado para essa finalidade, de

acordo com o PROJETO BÁSICO.

22.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto à

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e deverá

ocorrer até o dia útil anterior a abertura da Proposta. A Licitante não

poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

22.2.1. O agendamento das visitas deve ser realizado através do e-mail:

admsnìstracao@rpueira rn.govbr das 7:00 às 13:00 horas, com

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

22.3. Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins

de qualificação técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e

das condições em que deverá ser executada a obra, nos moldes da

declaração constante do EDITAL.

23.1. O planejamento operacional dos serviços constantes deste

contrato como as aquisições, contratações de mão de obra, licenças,

sinalizações, equipamentos, softwares e hardwares, instalações e todos os

insumos necessários à execução dos serviços são de responsabilidade da

Contratada.

23.2. Monitoramento e Controle

23.2.1. Cabe à Contratada fornecer, no mínimo, as

informações atualizadas, mensalmente, que permitam o controle da

execução de todo contrato.

23.2.2. Em caso de desvio que impacte no prazo da Obra, a

Prefeitura Municipal deverá ser informada imediatamente, juntamente
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com o plano de ação, não havendo necessidade de esperar a atualização

mensal.

23.2.3. A Prefeitura Municipal analisará as informações

enviadas mensalmente e verificará a coerência com os critérios

estabelecidos nos contratos. Os eventos só serão pagos quando aprovados

pela Fiscalização.

23.2.4. Todo e qualquer atraso injustificado será passível de

pagamento de sanções contratuais.

23.2.5. Em caso de avanço no cronograma, o adiantamento

de qualquer parcela, somente poderá ocorrer em caso de consulta formal

ao Prefeitura Municipal e solicitação de alteração do cronograma de

desembolso, devendo a contratada fornecer juntamente com a solicitação

de alteração do cronograma de desembolso, e o novo cronograma físico x

financeiro.

23.3. Equipe Técnica e Administrativa

23.3.1. O Engenheiro Responsável Técnico indicado na

proposta da empresa deverá efetivamente trabalhar na obra.

23.3.2. A eventual substituição do profissional só será

possível mediante comunicação por escrito a Prefeitura Municipal,

devidamente justificada.

23.3.3. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de

realização das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu

responsável técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro

habilitado junto ao CRER para dar execução ao contrato.

23.3.4. Deverá, ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até

10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço (OS), a

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente

registrada no CRER.

23.3.5. Os serviços de administração local serão

remunerados de acordo com o avanço físico da obra, proporcionalmente à

execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra.

24.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus

Anexos, no Aviso da licitação e durante a Sessão Pública observarão

obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas
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no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

24.2. ' As atas serão geradas eletronicamente após o

encerramento da sessão pelo Presidente da Comissão;

24.2.1. Nas atas das sessões públicas deverá constar o

registro das Licitantes participantes, das propostas apresentadas, da

análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da

interposição de recurso(s), se for o caso;

24.2.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no

processo da licitação.

24.3. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições

contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da

PROPOSTA submete a Licitante à aceitação incondicional de seus termos,

independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do

objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de

qualquer pormenor;

24.3.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de

Licitação e seus ANEXOS, prevalecerão as disposições do primeiro.

24.4. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase

da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a

inverdade das informações nele contidas implicará a imediata

desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a

adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das

demais sanções cabíveis.

24.5. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a

presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou

em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar ou prorrogar o prazo

para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer

Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade

financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito à

indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.

24.6. É facultado à Comissão, em qualquer fase da licitação, desde

que não seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de

saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades

na documentação de habilitação ou complementar a instrução do



2 ____
IPqLpA

aaW?oMflo povo

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CN PJ. 08.094.708/0001-60

processo,

24.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro

do prazo de validade da proposta, poderá a Licitante, revalidar, por igual

período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito

licitatório,

24.8. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas

com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitação, fica eleito o foro

da Seção Judiciária de Caicó/RN, com exclusão de qualquer outro.

IPUEIRA, 16 de abril de 2026

ANA PAUL Assinado de forma
digital por ANA

MEDEIROS PAULA MEDEIROS

COSTA:08`4
b ÇOSTA084972374

" Dados: X026.04.16

97237447 08:21:35-0300'

ANA PAULA MEDEIROS COSTA

Agente de Contratação
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EXO 1- PROJETOS DE ENGENHARIA
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ANEXO II- MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N. XXX/2026

TERMO DE CONTRATO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE

IPUEIRA/RN, de acordo com as condições

apresentadas no projeto básico. QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

IPUEIRA/RN, POR INTERMÉRIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA

. NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE IPUEIRA/ RN - Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de direito

público, instalada na Avenida Fundador Francisco Quinino, n° 148 - Centro - CEP -

59.315-000, Ipueira/RN, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda n° xxxxxxxxxxxx, por intermédio de seu Prefeito

Constitucional, xxxxxxxxx, inscrito no CPF: xxxxxxx, brasileiro, solteiro, denominada

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa , inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº,com sede em , na_,

neste ato representada por , portador do CPF nº ,

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e de acordo com as

formalidades constantes no processo da licitação na modalidade de Concorrência

Eletrônica Nº XXX/2O26, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de

serviços especializados de Obra de Engenharia, com fundamento legal na Lei Federal

nº 14.133/21 e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a

cumprir, mediante as seguintes condições:

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS, NO

MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN, conforme condições, quantidades, exigências e

especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus

anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência

Eletrônica através do regime de Contratação por Empreitada por Preço Global e

seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e á proposta vencedora,
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independentemente de transcrição.

1.3. A obra/serviço será administrada pela CONTRATADA, que assumirá

integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à

fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento durante todas as fases e

etapas do trabalho.

3.1. O valor total da contratação é de R$
3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas

e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,

bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.2 - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.2.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e

publicado, considera- se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

3.2.1.1. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de

obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, "d", da Lei nº 14.133/2021,

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada

minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte

interessada e serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o

caso concreto.

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem

aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte

interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem

como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez

que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.
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3.2.3. Não será concedida a revisão quando enquadrado em uma

das condições da Matriz de Risco que segue abaixo:

a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido

antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização do prazo de

execução do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a

majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de

seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da
ocorrência do evento.

e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada,

ressalvada a hipótese

de superveniente determinação legal.

f) divergência entre a composição de custos unitários da proposta da

CONTRATADA com os serviços definidos na Planilha, no Projeto básico e normas

técnicas vigentes.

3.2.4 A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo,

precedida de análise dos órgãos de controle.

4.1 - A CONTRATADA deverá apresentar a fatura após o fechamento da

medição por parte da fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento.

4.2 - A CONTRATADA deverá, no ato da entrega do segundo

faturamento e assim sucessivamente até o último, apresentar comprovante de

recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento

que estiver sendo apresentado, ficando a liberação do pagamento vinculada à

apresentação dos citados documentos, devidamente autenticados.

4.2.1 - A documentação acima referida deverá vir acompanhada de

relatório especificado e de declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de

que adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais no período.

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da

nota fiscal correspondente. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de

r
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recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa contratada;

b) Número, data e valor total das notas fiscais de serviços as quais se

vincularem;

c) Número do contrato.
4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o

recolhimento individualizado, especificamente para o presente contrato,

acompanhadas da relação dos empregados envolvidos na execução dos serviços

no mês de referência.

4.5 - A Prefeitura Municipal poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas

de pagamento dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado.

5.1 - A Prefeitura Municipal pagará à CONTRATADA pela etapa

efetivamente executada no mês de referência, em conformidade com Anexo 1

Critérios de pagamento em consonância com Anexo 1- cronograma físico

financeiro de eventos, ambos do Termo de Referência, após a medição pelo

gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

5.2 - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento,

contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela

Secretaria Municipal de Planejamento.

5.3 - Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item

anterior, os dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos

pagamentos, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Prefeitura

Municipal.

5.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal / Fatura, esta será

devolvida à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para

pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota

Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Prefeitura

Municipal.

6.1. O pagamento será feito por medição mensal, assistida pela

CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalização e

apoio, tendo por base orçamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.
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6.2. As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total

realizado no período, sendo que os eventos impugnados pela fiscalização não

serão considerados até a sua correção total.

6.2.1. Para fins de remuneração da "Administração Local", o pagamento

será proporcional à execução financeira do contrato, observado o efetivamente

executado, não podendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra está

condicionada: à correta execução do projeto de engenharia; ao

acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de

controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações

devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e

aos requisitos impostos pelas normas vigentes da Prefeitura Municipal.

6.4 Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto

contratado poderão acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de

fatos supervenientes à elaboração da proposta, como alterações normativas e

indisponibilidade de materiais no mercado.

6.5 A assinatura do presente Contrato implica a concordância da

Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento

convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais

alterações quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações,

memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa de qualquer forma

de acréscimo de valor ao Contrato.

7.1 - A Prefeitura Municipal indicará um gestor e um fiscal do contrato

que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução,

registrando em relatório todas as ocorrências e deficiências eventualmente

verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificação a ser

encaminhada à CONTRATADA para correções, podendo ainda designar apoio a

esta fiscalização, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

7.2 - A fiscalização da Prefeitura Municipal terá livre acesso ao local da

obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem

necessários ao desempenho de suas atribuições.

7.3 - É vedado a Prefeitura Municipal e a seu representante, exercer



poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se

somente aos pre postos e responsáveis por ela indicados.

8.1. O prazo de vigência contratual terá início a contar da data da

assinatura do contrato, nos termos do §1º do art. 54 da Lei nº 14.133/2021, e

terá duração de 12(doze) meses.

8.1.1. O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data da Ordem de

Início de execução dos serviços.

8.2. A Ordem de Início será emitida até 30 (trinta) dias após a publicação

do Contrato, salvo prorrogação justificada pelo Prefeitura Municipal e anuída

expressamente pelo Contratado, registrada nos autos.

$.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos

autos, suspendem o curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr

com a Ordem de Reinício dos serviços.

8.4. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado até a

conclusão do seu objeto, conforme previsão do art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

8.5. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de

paralisação, será permitida, segundo o § 52 do art. 115 da Lei nº 14.133/2021,

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias

mediante simples apostila.

8.6. .Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste

instrumento, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o do vencimento,

conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 14.133/2021.

8.7. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em

dia de expediente na Prefeitura Municipal.

8.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da

Prefeitura Municipal para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLÁUSULA NONA- DAS_NATUREZA DA DESPES"
9.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o

exercício de 2026, na classificação abaixo:
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02.014.16.482.0107.1101 - CONSTRUIR REFORMA E AMPLIAR UNIDADES

HABITACIONAIS. Nat. da Despesa: 4.4.90.51. Fonte Recursos: 1.700.0000 -

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União,

mediante Termo de Compromisso OGU MCIDADES 970850/2024 - Operação

1099140-02

CLÁUSULA DÉCIMA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOTOS
1O.1 - A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96,

§1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da

garantia durante o período de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses,

renovando ou reforçando-a conforme necessário.

1O.1.1- FIANÇA BANCÁRIA: carta de fiança fornecida por estabelecimento

bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e

documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada

de:

1O.1.1.1 - Cópia autenticada do estatuto social do banco;

10.1.1.2 - Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última
diretoria do banco;

10.1.1.3 - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se

tratando de procurador do banco;
10.1.1.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da

carta de fiança.

10.1.2 - SEGURO-GARANTIA - No caso da opção pelo Seguro

Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice.

10.1.2.1 - A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado.

10.2 - A Prefeitura Municipal restituirá ou liberará a garantia ofertada,

no prazo máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento

definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº
14.133/2021, mediante requerimento.

10.3 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços,

não será devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram

de acordo com a Prefeitura Municipal, nos termos da legislação vigente.

10.4 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela

Administração, deverá o Contratado apresentar nova garantia de execução do

Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a
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administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal garantia,

ou valor a ela correspondente.

10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos

de obras ou serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo,

deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez)

dias, inclusive, quando houver aditivo;

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a

Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 1 do art. 137

da Lei nº 14.133/2021.

10.7 - A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação

da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento), o

qual poderá ser glosado de pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a

Administração a promover o bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA,

até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de

garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o

bloqueio efetuado com base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de

garantia previstas em lei, sem prejuízo da manutenção da multa aplicada.

Compete á CONTRATADA:

12.1 - Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital
e seus anexos.

12.1.1- Quanto aos padrões e normas específicas a serem cumpridos

pelos bens e materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-

ão as disposições da última edição ou revisão dos padrões e normas relevantes

em vigor.

12.1.2- Fica determinado que os projetos, especificações e toda a

documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que

qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será

considerado especificado e válido.
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12.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e

capacitado que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução das

obras, correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e

obrigações de ordem trabalhista, previdenciária.

12.2.1- A CONTRATADA estará obrigada a destinar pessoal suficiente para

o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados

com EPI (equipamento de proteção individual).

12.3 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal,

independentemente do recebimento das faturas.

12.4 - Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual

(segurança), quando necessários conforme preceituado pelas Normas de

Segurança e Medicina do Trabalho.

12.4.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer

responsabilidade de natureza cível, criminal, trabalhista, social, previdenciária,
fiscais, comercial, tributária e administrativa decorrentes da execução do objeto

do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando
houver.

12.4.2 - A inadimplência do contratado, com referência aos

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração

Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato.

12.5 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive, o recolhimento do

ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução

do contrato, observando a legislação tributária vigente.

12.6 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais

e equipamentos necessários ao andamento dos serviços, dentro da

programação prevista; o equipamento deve ser de nível tecnológico adequado

e em perfeita condição de funcionamento.

12.6.1- Os equipamentos devem estar em condições adequadas e

equipados com todos os sistemas e dispositivos de proteção previstos na

legislação em vigor.

12.7 - Desmanchar e refazer, sem ônus para a Prefeitura Municipal, os

serviços não aceitos pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material

inadequado ou execução imprópria do serviço à vista das especificações
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respectivas.

128 - Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das

instalações provisórias dos canteiros, limpeza e remoção de todo material

indesejável.

12.32.1 - A CONTRATADA deverá obter, antes do início das obras.

e/ou serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal, todas as licenças ou

autorizações ambientais que sejam necessárias para a operacionalização dos

serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio que irá utilizar

para execução do objeto contratado, observado o disposto na LICENÇA

AMBIENTAL, tais como: licença para instalação de canteiro de obra, quando

necessários.

1232.2 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento,

levando em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão de

obra, observando o CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO e Termo de Referência.

12.4. É vedado à CONTRATADA:

12.4.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para

qualquer operação financeira;
12.4.2 - Interromper a execução dos serviços sob alegação de

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.5. Compete à Prefeitura Municipal:

12.5.1. Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula

Terceira, nos termos ajustados neste contrato;

125.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,

designando os servidor(es) responsável(is);

12.5.3. Providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,

no Diário Oficial do Município, no prazo previsto em lei;

12.5.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em

parte de quaisquer obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá

liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas

obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou

tolerância houvesse ocorrido.
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13.1. O planejamento operacional dos serviços constantes deste

contrato como as aquisições, contratações de mão de obra, licenças,

sinalizações, equipamentos, softwares e hardwares, instalações e todos os

insumos necessários à execução dos serviços são de responsabilidade da

Contratada.

13.1.1.Todo e qualquer atraso injustificado será passível de pagamento de

sanções contratuais.

13.1.2. Em caso de avanço no cronograma, o adiantamento de

qualquer parcela, somente poderá ocorrer em caso de consulta formal

Prefeitura Municipal e solicitação de alteração do cronograma de desembolso,

devendo a contratada fornecer juntamente com a solicitação de alteração do

cronograma de desembolso, e o novo cronograma físico x financeiro.

15.1 - Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na

legislação brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto nas

normas municipais referentes a posturas' municipais, código ambiental (Lei

4438/1997 e alterações) e código de edificações (Lei 4821/1998 e alterações),

assim como a avaliação de desempenho por medição, as quais desatendidas

ensejará a aplicação de penalidades específicas de cada normativo.

15.2 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades previstas

nos normativos acima mencionados, por decisão do Secretário Municipal de

Obras e pela autoridade municipal competente quando for o caso.

15.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das

seguintes sanções ao licitante contratado:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3.1. A sanção prevista na alínea "a" do subitem 15.3 será

aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1 do

caput do art. 155 do estatuto federal aplicado a este certame, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave.

15.3.2. A sanção prevista na alínea "b" do subitem 15.3, não poderá

ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por

cento) do valor do contrato li- citado ou celebrado com contratação direta e será
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aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no
art. 155 do estatuto federal vigente.

15.3.3. A sanção prevista na alínea "c" do subitem 15.3 será

aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II,

III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de

licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente

federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.3.4. A sanção prevista na alínea "d" do subitem 15.3 será

aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII,

IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como pelas

infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do

referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a

sanção referida no subitem 15.3.3, e impedirá o responsável de licitar ou

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.4 Será aplicada multa por inexecução do objeto da licitação, sendo

esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes casos e percentuais:

15.4.11 Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da

execução dos serviços forem dificultados, inclusive quando forem omitidas

informações de responsabilidade da CONTRATADA referentes à execução

contratual, ou prestadas da Prefeitura Municipal; quando houver

descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto, ou das

Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a

Administração, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalização das

frentes de serviços forem insuficientes, e mesmo após ter notificada, a

contratada não reforçar a sinalização, com grave risco aos usuários e a

segurança no trecho; no caso de recusa injustificada do contratado em assinar

ou retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal

será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato.

15.3.1.2 - Nos demais casos não previstos na cláusula 15.4.1.1, fica

estabelecida uma multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato

na inexecução parcial do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer

cláusula do contrato;

15.3.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o



dto,^ O. 6

IPi rn.1RA DE
POI RCI ..O OGM O PDVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CN PJ. 08.094.708/0001-60

licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

15.3.2.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento)

por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre

o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente

executado;

15.32.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade

com o cronograma de execução e planejamento do contrato;

15.3.2.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a

Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções

previstas no contrato e na Lei 14.133/2021.

§ 12 As sanções de advertência e inidoneidade não são cumulativas

entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a

Cláusula Penal no caso de rescisão.

§ 22 Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução

contratual culposa da contratada, fica instituída a Cláusula Penal Compensatória

por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual

reajustado não executado pelo particular, observado o que segue:

- Para exigir a pena convencional, não é necessário que a

Contratante alegue prejuízo.

II - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da

indenização, não prejudicando o ressarcimento por prejuízos com valores a ele

excedentes.

15.4 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,

Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto

com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta,

bem como das demais cominações legais, o licitante/contratado que:

I. der causa à inexecução parcial do contrato;

II. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III, der causa à inexecução total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato

superveniente devidamente justificado;

VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
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proposta;

VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da

licitação sem motivo justificado;

VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do

contrato;

IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do

contrato;

X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer

natureza;

XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei nº 12.846, de 19 de

agosto de 2013.

15.5 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante

regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório e

observadas as competências que são próprias da Procuradoria Geral e

Controladoria Geral do Município.

15.6 - Os montantes relativos às multas contratuais e a Cláusula Penal

Compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobradas

judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado,

relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato.

15.7 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das

multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às

penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela

contratada.

15.8 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às

multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a

cobrança, inclusive judicialmente, da diferença.

16.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e

condições previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem

prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente contrato.

16.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

16.3 - O termo de rescisão será lavrado sob orientação da Controladoria
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do Município, no que couber.

16.3.1. Em caso algum a Prefeitura Municipal pagará indenização à

CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária,

Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela

CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

Giz

17.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito

à interposição de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso

XXXIV do Art. 52 da Constituição Federal, que deverá ser protocolado no

endereço mencionado neste Contrato.

17.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem:

17.2.1- Recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em consonância com

os preceitos dos artigos 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021, a contar da ciência do

Contratado da decisão, nos casos de:

17.3 - A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades

observará o disposto contido neste contrato.

17.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terão efeito suspensivo.

17.5 - A aplicação das penalidades será decidida pela Prefeitura

Municipal, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao próprio

Secretário Municipal Planejamento, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a

decisão, atender a Norma de Procedimento do Município.

18.1. A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e

fiscal do contrato (engenheiro responsável), designado pela Prefeitura

Municipal, permitida a assistência de terceiros para subsidiá-lo com informações

pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, que

deverá atestar a realização de seu objeto, sem o que não será permitido

qualquer pagamento.

18.2 A Prefeitura Municipal designará formalmente, fiscal e gestor do

contrato entre o(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento "in loco"

da execução do objeto e das medições.

18.3 0 preposto da CONTRATADA deverá estabelecer, de comum

acordo com o gestor e fiscal do contrato, horários e datas regulares para
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tomarem decisões necessárias à execução do objeto contratado.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:

CPF CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

AWSO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 002/2026
O Município de Ipueira/RN torna público a realização de
licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRONICA,
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, COM EMPREITADA POR
PREÇO UNITARIO - Contratação SEMI - INTEGRADA,
destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN. A
sessão pública para disputa de preços terá início às 09h00min

- do dia 05 de maio de 2026 (horário de Brasília/DF). Os
interessados quaisquer informações ou em adquirir os
respectivos Edital e anexos acessarem o endereço eletrônico:
www.portaldecompraspublicas.com.br

- Ipueira/RN, 16 de abril de 2026

ANA PAULA MEDEIROS COSTA

Agente de Contratação

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa

Código Identificador:18DC7252

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 17/04/2026. Edição 3773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomnnicipaLcom.br/femurn/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIAA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 00'2/202x6

O Munrcfplo de IpueiraJRN torna público a realização de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA
ELETRONICA, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, COM EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO -

Contratação SEMI - INTEGRADA, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA[RN. A sessão pública
para disputa de preços terá início às 09h00min do dia 05 de maio de 2026 (horário de Brasilia/DF). Os
i essados quaisquer informações ou em adquirir os respectivos Edital e anexos acessarem o endereço
ieu ônicº: www.portaldecompraspublicas.cºm.br

Prti;:° io 3 to
IpueirafRN, 1£ de abril de 2026

Arca Paula Medeiros Costa

Agente de Contratação

CERTIFiCADO DGTALMENTE
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original dique no link:
https://deirn.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=2P39RL1 EJM-
20SW94SRLY-P2TH9ZW2VI.

Código de verificação:
2P39RL1 EJM-20SW94SRLY-P2TH9ZW2Vi

`, CERTIFICADO DIGITALMENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA ' PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

AVISO DE LICITAÇÃO l AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026

PROCESSO UCITATÓRIO MC/RN n° 039/2026 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 14.133/2021

O Agente de Contratação do Município de Cruzeta/RN vem a público comunicar
que no dia 17 de abril de 2026, no site oficial do Município: www.cruzeta.rn.gov.br, no
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP: https://www.gov .br/pncp/pt-br e no
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado O
Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, regime de execução empreitado POR PREÇO
GLOBAL, destinado a Contratação de empresa especializada em construção civil para
execução da obra de construção de sistema de esgotamento sanitário zona urbana de
Cruzeta/RN, objeto da execução do Contrato de Repasse nº 968588/2024 firmado entre o
Ministério das Cidades/Caixa e este Município. A sessão de realização da Licitação ocorrerá
no dia 06 de maio de 2026, às 08:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão
fornecidas pelo e-mail: cplcruzetarn@gmail.com.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, torna público que realizará
l icitaçso na modalidade CONCORRÊNCIA, no Regime de Empreitada por Global a se
processar de FORMA ELETRÔNICA (MENOR PREÇO GLOBAL), objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, CONSISTENTE
NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE APOIO PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NA
COMUNIDADE DA MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNIC(PIO DE LAGOA NOVA/RN,
ABRANGENDO 0 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS
OS INSUMOS NECESSÁRIOS À COMPLETA E ADEQUADA EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME

PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA F)SICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOSTÉCNICOS
QUE INTEGRAM O PROCESSO LICITATÓRIO, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS
E A LEGISLAÇÃO VIGENTE, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais disposições legais
pertinentes a licitação. IN(CIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 11h00min do dia 17
de abril de 2026. LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: As 09h00min do dia 06 de

maio de 2026. ABERTURA DAS PROPOSTAS/HABILITAÇÃO: Às 09h10min do dia 06 de maio
de 2026. ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO: Às 09h30min do dia 06 de maio de 2026.

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília/DF. O Edital estará disponível para consulta e retirada:
dia 17 de abril de 2026, no sítio www.portaldecompraspublicas.co m.br, na sede da
Prefeitura Municipal (8h00min às 13h00min, em dias úteis) ou no site
www.lagoanova.rn.gov.br (Portal da Transparência) e do e-mail cpl@lagoanova.rn.gov.br .
Os Pedidos de esclarecimento e/ou encaminhamentos ocorrerâo diretamente no Portal
www.portaidecompraspublicas.com.br.

Cruzeta/RN, 16 de abril de 2026.
ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELECRONICO N° 7/2026

A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, através da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, torna público que
no dia 04 de maio de 2026 às 08h30, fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
007/2026 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: Contratação de empresa
especializada para o fornecimento de materiais permanentes, compreendendo mobiliário,
equipamentos de escritório, equipamentos de informática e seus respectivos acessórios,
destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras Públicas, bem como do Fundo Municipal de Assistência Social e das unidades a ele
vinculadas, incluindo CRAS, CREAS, Central da Cidadania e Conselho Tutelar do Município
de Felipe Guerra/RN, visando à manutenção, estruturação e pleno funcionamento das
atividades administrativas e operacionais desses órgãos, conforme condições,
especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência.
LOCAL DE REALIZAÇAO: https://bnc.org.br/ INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 17
de abril de 2026 às 08h15. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 04 de maio de 2026

às 08h15. 0 Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da
Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 - Cidade Alta - Centro
- Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min e pelos sites:

https://bnc.org.br/
http://tranupareocia.felipeguerra.rn.gov.br/I icitacoes
https://www.ferpeguerra br/I icitacoes/pesq alua? ìd=893

Lagoa Nova/RN, 6 de abril de 2026.
RENATA SABRINA SILVA DE MENEZES

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, através do seu agente de
contratação, torna público que realizará a àcitaçâo, acima epigrafada conforme OBJETO:
Formação de registro de preços para futura aquisiçâo de mobiliários, para atender as
demandas da prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN. - inicio de acolhimento das
propostas: 08:00 horas do dia 22/04/2026 - termino: 08:00 horas do dia 05/05/2026. E
Abertura das propostas: às 08:00 horas do dia 05/05/2026,início da sessão de disputa de
preços: às 08:01 horas do dia 05/05/2026. HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o
Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura

Municipal de Lagoa de Pedras/RN, R. Cel. Francisco Tomaz, 99 - Centro - Lagoa de
Pedras/RN - ou pelo Email: Iicitacaolp25@gmail.com ou pelo site ://bnccompras.com.

Felipe Guerra/RN, 16 de abril de 2026
WILEANO LEITE DE GÓIS

Pregoeiro
Lagoa de Pedras/RN, 16 de Abril de 2026

RÔMULO RUAN DA SILVA GUEDES

Agente de Contratação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 2/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, através do seu agente de
contrataç3o, torna público que realizará a licitação, acima epigrafada conforme OBJETO:
Formação de registro de preços para possível contratação de empresa para o fornecimento
de material de higiene, limpeza e descartáveis, para atender as necessidades das diversas
secretarias do município de Lagoa De Pedras/RN, (ITENS FRACASSADOS) . - inicio de
acolhimento das propostas: 11:00 horas do dia 22/04/2026 - termino: 11:00 horas do dia
05/05/2026. E Abertura das propostas: às 11:00 horas do dia 05/05/2026, início da sessão
de disputa de preços: às 11:01 horas do dia 05/05/2026. HORÁRIO DE BRASÍLIA.
Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 ás 13:00 horas, na sala da Comissão,
localizada na Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, R. Cel. Francisco Tomaz, 99 -
Centro - Lagoa de Pedras/RN - ou pelo Email: licitacaolp25@gmail .com ou pelo site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

O Município de Ipueira/RN torna público a realização de licitação, na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, COM EMPREITADA
POR PREÇO UNITÁRIO - Contrataçâo SEMI - INTEGRADA, destinado a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO
MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN. A sessão pública para disputa de preços terá início às
09h00min do dia OS de maio de 2026 (horário de Brasília/DF). Os interessados quaisquer
informações ou em adquirir os respectivos Edital e anexos acessarem o endereço
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br

ANA PAULA MEDEIROS COSTA

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDA(RA

AVISO

Lagoa de Pedras/RN, 16 de Abril de 2026.
RÔMULO RUAN DA SILVA GUEDES

Agente de Contratação

CONVOCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000015/2025 - PMJ/RN.
0 MUNICÍPIO DE JANDAIRA/RN, por intermédio da sua Pregoeira, considerando

que a empresa primeira colocada não atendeu à convocação de assinatura da Ata de
Registro de Preço, referente o Pregão Eletrônico nº. 000015/2025 - PMJ/RN, cujo objeto é
a aquisição de equipamento hospitalar, instrumentais, fisioterapia, odontológicos, mobilia
hospitalar e eletrodomésticos, CONVOCA a empresa NACIONAL COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 18.588.224/0001-21, classificada em 30
(terceiro) lugar no certame supracitado, para assumir o GRUPO 08 objeto desta licitação.
A contratação será realizada nas mesmas condições ofertadas pela empresa convocada
durante o certame. A empresa convocada deverá manifestar formalmente seu interesse no
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de publicação desta
convocação. A ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido será interpretada
como recusa. Em caso de recusa ou silêncio, o Grupo 06 será considerado fracassado. Por
oportuno, informa-se que, caso aceite assumir o compromisso, a empresa convocada
deverá encaminhar juntamente com a manifestação positiva a documentação de
habilitação exigida no Pregão Eletrônico Es. 000015/2025 - PMJ/RN, devidamente
atualizada, assim como a proposta de preços readequada. Para mais Informações, entrar
em contato pelo e-mail: licitacao@jandalra.rn.gov.br, ou presencialmente na sede da
Prefeitura Municipal de Jandaíra/RN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

EXTRATO DE CONTRATO

O Gestor Municipal de Marcelino Vieira-RN, nos termos dos elementos constantes do
Processo: Chamada Pública 0001/2026. Objeto: Contratação a aqulsição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de
educação básica pública verba FNDE/PNAE, semestres de 2026. Contratante/CNPJ:
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira/RN, 08.357.618/0001-15, represe-tada
legalmente por Hindemberg Pontes de Lima; CONTRATADOS: Contrato 01:
2026.04.13.0001. Contratado: Antonio Josenaldo da Costa, Valor: R$ 39.420,10 (Trinta e
nove mil, quatrocentos e vinte reais e dez centavos). Contrato nº 02: 2026.04.13.0002.
Contratado: Claerton de Freitas da Silva Valor: R$ 38.818,000 (Trinta e oito mil, oitocentos
e dezoito). Contrato nº 03: 2026.04.13.0003. Contratado: José Francisco Neto Lima Silva
Valor: 34.984,00 (Trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais). Contrato nº 04:
2026.04.13.0004. Contratada Amonaliza Medeiros, Valor: R$37.500,00 (trinta e sete mil e
quinhentos reais). Contrato nº O5: 2026.04.13.0005. Contratada Leonildes Maria Pinto de
Carvalho, Valor: R$ 39.999,98 (Trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e oito centavos). Contrato nº 06: 2026.04.13.0006. Contratada Irene Maria Adelino
Valor: R$ 39.999,98 (Trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito
centavos. Contrato nº 07: 2026.04.13.0007. Contratado Raìrton Nonato de Medeiros, Valor:

R$ 39.985,88 (Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito
centavos). Contrato nº 08: 2026.04.13.0008. Contratado Alan Talles da Silva, Valor: R$
39.985,86 (Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Fundamentação: art. 14, da Lei 11.947/2009; Resoluções: 06/2020; 21/2021 - CD FNDE, e
03/2025 PNAE. Lei Federal nº 14.133-2021. Marcelino Vieira-RN. Hindemberg Pontes de
Lima - Prefeito Municipal

Jandaíra/RN, 16 de abril de 2026.
MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 20/2026

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-PE/2026

Nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e da demais legislaçáo aplicável, a
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, por meio do Setor de Licitação, torna público,
para conhecimento dos interessados, o Pregão Eletrônico nº 020/2026- SRP, cujo objeto é a
AQUISIÇÃO DE GRADES ARADORAS PARA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DE JARDIM DO SERIDO/RN. O edital e seus anexos
encontram-se à disposição dos interessados no site www.portaldecompraspubllcas.com, pelo
e-mail cplmjs2021@gmail.com, no PNCP (www.pncp.gov.br ou na sede da Prefeitura
Municipal de Jardim do Seridó/RN, no horário das 08h às 136, de segunda a sexta-feira. A
sessâo eletrônica será aberta às OBholmin (horário de Brasília) do dia 30 de abril de 2026.
Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelo sítio eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com

O Gestor Municipal da Prefeitura de Marcelino Vieira-RN, em cumprimento a Lei
Federal 14.133/2021 aO. 28, inciso I, torna público a Homologação do Objeto e Adjudicação
ao vencedor do Pregão Eletrônico 00 08-PE/2026. Objeto: Registro de preços para a eventual
aquisição de kit de higiene e utensílios para bebê, conforme solicitação da Secr•.taria
Municipal de Saúde de Marcelino Vleira-RN. Homologa-se o processo e adjudica-se o seu
objeto à D F DE S SILVA, ME, inscrita no CNPJ nº 04.599.190/0001 -66, vencedora com o valor
total de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais). Fundamentação legal: lei 14.133/21.
Convoca-se a empresa para assinatura da ARP e/o contrato no prazo de cinco dias.

Jardim do Seridó/RN, 14 de abril de 2026
JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO HINDEMBERG PONTES DE LIMA

Pregoeiro Prefeito

Este documento pode ser verificado no endereço eletrónlco 324 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200.2 de 24/00/2001, ICP
http://www.ln.gov.br/autentlcidade.html, pelo código 00302026041700324 que institui e Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP.erasf. B [t



Extrato de Publicação
Concorrência por Menor Preço - 2/2026

N° PROCESSO ADM. 2017/2026

Extrato de processo gerado automaticamente pelo Portal de Compras Públicas,
torna público para conhecimento dos interessados que o Órgão Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, de acordo com a
regulamentação especificada em edital, realizará Concorrência sendo conduzido por Ana Paula Medeiros Costa;

Agente de Contratação e tendo como autoridade Ademir José de Medeiros.

Data de publicação do processo: 16/04/2026 - 09:57

Data início das propostas: 17/04/2026 - 08:00

Data final das propostas: 05/05/2026 - 08:00

Data de abertura das propostas: 05/05/2026 - 09:00 ¡ 4, g, r$`_`I __
Tipo de Julgamento: Menor Preço `
Modo de disputa: NJLe -
Processo exclusivo ME: Não

Valor total do processo: R$ 3.596.171,82

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNIC(PIO DE
IPUEIRA /RN

Link público do processo:
https/Mww.oortaidecornoraspublicas.com br/processos/RN/Prefeitura-Municipal-de-Ipueira-1119/CPMP-2-2026-2026-473168

Agentede Contratação
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SIAI - ANEXO XXXVIII

COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÃO/SELEÇÃO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA NÚMERO DO RECIBO:

PROCESSO DE DESPESA: 2017/2026 475295

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Licitação Pública

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número da Licitação/Seleção: 2/2026 prg9 ã"a_
Situação - Divulgação: Publicação r t,s iS 1
Data da Publicação do Aviso: 17/04/2026

Data Recebimento: 17/04/2026 a 05/05/2026

Modalidade/Procedimento: Concorrência Eletrônica

Fundamento Legal: Lei 14.133/21, art. 28, II c/c art. 17, § 2°

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Orçado: 3598171,82

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES

HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: ADEMIR JOSE DE MEDEIROS

CPF: 03897344467

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Recurso Próprio: 0,00

Recurso Federal: 3598171,82

Recurso Estadual: 0,00

Recurso Municipal: 0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: EDITAL -25 UNIDADES HABITACIONAIS.pdf

Código Validador do Arquivo: 156D68FA12AFE92627426A4C83FAF712

Nome do Arquivo Anexado: Planiha orçamentária_Habitação_Ipueira_rev 02.pdf

Código Validador do Arquivo: F0A88CB208BDED6090F46EED9D9F2F07

Nome do Arquivo Anexado: PROJETO BÁSICO.pdf

Código Validador do Arquivo: D54EF85C9034A48AABF74ED0738083AE

Nome do Arquivo Anexado: aviso dou.pdf

Código Validador do Arquivo: 516B3A6224257603D5CF41 BAE5BCEBE0

Nome do Arquivo Anexado: aviso femurn.pdf

Código Validador do Arquivo: 96DA392B31A508527C885BF2603C0A74

Nome do Arquivo Anexado: Publicação Licitação Diario oficial do RN_260505_085219.pdf

Código Validador do Arquivo: D4E452DDEB72CA1C88D333AB468EF635

Nome do Arquivo Anexado: IPUEIRA MEMORIAL DESCRITIVO_25 uh_FNHIS.pdf

Código Validador do Arquivo: F56742893CDE756705A8DD1 F965D641A

Nome do Arquivo Anexado: Composição de BDI.pdf

Código Validador do Arquivo: BF9ED5E658CCD955508863FE4EE58B3E

Nome do Arquivo Anexado: Memória de Cálculo_Habitação_Ipueira_rev 02.pdf -

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE-RN

Av. Presidente Getúlio Vargas, n° 690- Petrópolis. Natal/RN CEP:59.012-360

Diretoria de Informática - DIN

Telefone: 3642-7275 3642-7289



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO R NORTE

Código Validador do Arquivo: ABF513B83590E011 E1A1 B095EDF9EC4A

Nome do Arquivo Anexado: Cronograma_Habitação_Ipueira_rev 02.pdf

Código Validador do Arquivo: AA721 F49EC7C74C29F6912730B0DB6FB

JUSTIFICATIVA(S):

Importante:

Este Recibo deverá ser encaminhado à equipe responsável pelo preenchimento do SIAI Fiscal do ano corrente, a fim de que o seu

número seja aposto em campo especifico do Anexo XIII do bimestre em que se dê a conclusão do certame licitatório ora informado ao

TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo:475295

Data e hora do Envio: 05/05/2026 08:58:00

Data e hora da criação deste Documento: 05/05/2026 08:58:04

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE-RN

Av. Presidente Getúlio Vargas, n°690- Petrópolis. Natal/RN CEP:59.012-360

Diretoria de Informática - DIN

Telefone: 3642-7275 1 3642-7289



ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Ipueira

Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Concorrência por Menor Preço - 2/2026

iL i

Declarações obrigatórias
Titulo Desaicao

Declaração de conhecimento do Edital Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que
cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaração de reserva de cargos Declaro cumpriras exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência
Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaraçãode propostaeconómica Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos
termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento
da reservada cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que,
se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRA /RN

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca! Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

N/C 1,00 R$3.598.171,82 R$3.598.171,82 NãoAG CONSTRUTORA E 32.843.159/0001- 04/05/2026 - N/C

SERVICOS LTDA 64 16:36:44

KG CONSTRUCOES E 45.581.090/0001- 04/05/2026 - N/C

SERVICOS LTDA 90 23:25:36

LM 30.907.741/0001- 05/05/2026- N/C

EMPREENDIMENTOS 11 08:00:22
LTDA

N/C 1,00 R$3.598.171,62 R$ 3.598.171,82 Sim

N/C 1,00 R$3.598.171,82 R$ 3.598.171,82 Não

Critérios de desempate do processo

AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Declarações Resposta Selecionada

Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Não

Enipresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologiano Pala. Não

Empresa brasileira. Sim

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Sim

Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no

território do Estado em que este se localize.

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Sim

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. Sim

F DOIS ENGENHARIA LTDA

Declarações Resposta Selecionada

Empresa capaz de comprovara prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Sim

Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais. Sim

Empresa brasileira. Sim
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Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Sim I\. I`''. iI
Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no
território do Estado em que este se localize.

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Sim

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. Não

JMR CONSTRUCOES LTDA

Declarações Resposta Selecionada

Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nostermosda Lei n° 12.187,de 29 dedezembrode2009. Não

Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. Não

Empresa brasileira. Sim

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Não

Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no
território do Estado em que este se localize.

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Não

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidadeentre homens e mulheres. _ _ Sim

KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Declarações Resposta Selecionada

Empresa capaz de comprovar a prática de mitigaçâo, nos termos da Lei n°12.187, de 29 de dezembro de 2009. Sim

Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. Sim

Empresa brasileira. Sim

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Sim

Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no
território do Estado em que este se localize.

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de Integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Sim

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. Sim

LM EMPREENDIMENTOS LTDA

Declarações Resposta Selecionada

Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Não
`

Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais. Não

Empresa brasileira. Sim

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Sim

Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no
território do Estado em que este se localize.

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Sim

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 45.581.090/0001-90 60 dias

AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 32.843.159/0001-64 120 dias

LM EMPREENDIMENTOS LTDA 30.907.741/0001-11 90 dias

Fornecedores divulgadas.

Ana Paula Medeiros Costa

Agente de Contratação
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Ana Paula Medeiros Costa

Apoio
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LM EMPREENDIMENTOS LTDA

03a ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LICIA MARIA ALVES DE SOUZA, brasileira, divorciada, empresária, natural da cidade de Mossoró -RN, data
de nascimento 14/08/1985, portador da CNH (carteira nacional de habilitação) n° 04073506883, expedida por
DENTRAN/RN em 26/05/2017 e CPF; n 050.966.604-35, residente e domiciliada na cidade de Natal - RN, na

Rua Mipibu, n° 741, Apt. 2002, Bairro Petrópolis,.CEP: 59020-250; titular da Sociedade Unipessoal Limitada,
denominada LM EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Av. Alberto Maranhão, n° 1357 B, Sala 01 = Bairro-

Centro - CEP n° 59.600-195, situado no município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, devidamente i

registrada na JUCERN sob n° NIRE 24200997106 em 15/06/2018 e CNPJ n° 30.907.741/0001-11, resolve alterar "-
e consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto social é:
Incorporação de empreendimentos imobiliários - 41.10-7-00
Construção de edifícios - 41.20-4-00 2°J1

Construção de rodovias e ferrovias - 42,11-1-01 q_ Sq
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.13-8-00
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - 42.21-9-03 U -
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlat , o obras de

irrigação - 42.22-7-01

Montagem de estruturas metálicas - 42.92-8-01
Obras de engenharia civil - 42.99-5-99
Obras de terraplenagem - 43.13-4-00
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 43.22-3-01
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - 49.23-0-02
Compra e venda de imóveis próprios - 68.10-2-01
Aluguel de imóveis próprios - 68.10-2-02
Loteamento de imóveis próprios - 68.10-2-03
Gestão e administração da propriedade imobiliária - 68.22-6-00
Serviços de engenharia - 71.12-0-00
Locação de automóveis sem condutor - 77.11-0-00
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 77.32-2-01
Locação de mão-de-obra temporária - 78.20-5-00
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda - 2330-3/0
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 2330-3/99

CLÁUSULA SEGUNDA:

Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e disposições do Contrato Social, não modificadas pela
presente alteração.

CLÁUSULA TERCEIRA: `

Em decorrência da alteração havida, o seu contrato social consolidado passa a vigorar com a seguinte
redação:
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LM EMPREENDIMENTOS LTDA c,r_" 6

CNPJ: 30.907.741/0001-11 °_
N 1 RE: 24200997106 Ru" ------

Contrato Social Consolidado -

LICIA MARIA ALVES DE SOUZA, brasileira, divorciada, empresária, natural da cidade de Mossoró -RN, data
de nascimento 14/08/1985, portador da CNH (carteira nacional de habilitação) n° 04073506883, expedida por
DENTRAN/RN em 26/05/2017 e CPF: n 050.966.604-35, residente e domiciliada na cidade de Natal - RN, na

Rua Mipibu, n° 741, Apt. 2002, Bairro Petropolis, CEP: 59020-250, titular da Sociedade Unipessoal Limitada, Z )
denominada LM EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Av. Alberto Maranhão, n° 1357 B, Sala 01 - Bairro

Centro - CEP n° 59.600-195, situado no município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, devidamente
registrada na JUCERN sob n° NIRE 24200997106 em 15/06/2018 e CNPJ n° 30.907.741/0001-11, resolve

consolidar o Contrato Social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, com alterações introduzidas pela Lei

13.874/2019, e o faz mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A Sociedade gira sob o nome empresarial de LM EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede e domicílio na Av.
Alberto Maranhão, n° 1357 B, Sala 01 - Bairro Centro - CEP n° 59.600-195, situado no município de Mossoró,
estado do Rio Grande do Norte.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO CAPITAL

O capital totalmente integralizado em moeda corrente nacional é R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais),
divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas, com valor unitário de R$ 1,00, cada.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

O objeto é:

Incorporação de empreendimentos imobiliários -41.10-7-00

Construção de edifícios - 41.20-4-00

Construção de rodovias e ferrovias - 42.11-1-01

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.13-8-00

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - 42.21-9-03

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

irrigação - 42.22-7-01

Montagem de estruturas metálicas - 42.92-8-01

Obras de engenharia civil - 42.99-5-99

-_ Obras de terraplenagem - 43.13-4-00

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 43.22-3-01

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - 49.23-0-02

Compra e venda de imóveis próprios - 68.10-2-01

Aluguel de imóveis próprios - 68.10-2-02

Loteamento de imóveis próprios - 68.10-2-03
Gestão e administração da propriedade imobiliária - 68.22-6-00

Serviços de engenharia - 71.12-0-00

Locação de automóveis sem condutor - 77.11-0-00

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 77.32-2-01
Locação de mão-de-obra temporária - 78.20-5-00

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda - 2330-3/0
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 2330-3/99
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CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO
A sociedade LM EMPREENDIMENTOS LTDA continua suas atividades sob a forma de Sociedade Unipessoal e
seu prazo duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio único e restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária
pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DELIBERAÇÕES
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, a empresária deliberará sobre as contas e designará

administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA: DE FILIAIS

- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, medianté alteração do
contrato social, devidamente assinada pela titular da sociedade.

§ Único: A sociedade mantém uma filial localizada na Rua Silveira Lobo, n°32, Poço - Caixa postal 161 - CEP, '
52061-030, município de Recife, estado de Pernambuco.

j CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO
Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade,

podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir
e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e
movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos
profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir,

adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e

perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista,
estabelecimentos bancários, instituições financeiras, podendo ainda, constituir mandatários• da sociedade e

outorgar procurações com poderes específicos.

CLÁUSULA NONA: DO RESULTADO FINANCEIRO

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do

balanço patrimonial é do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas

apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes

- intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive,
distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros,

se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CAUSA MORTIS

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a sociedade continuará suas atividades com os

herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor
de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.

Fi
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos

em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está

sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações

- de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO

Fica eleito o foro do município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte para o exercício e o cumprimento

dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

- Assim, assina o presente instrumento em 01(uma) via, devendo esta ÚNICA via ficar arquivada na MM JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

1.
Mossoró-RN, 16 de setembro de 2024.

1-



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LM EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S

CPF/CNPJ Nome

05096660435 LICIA MARIA ALVES DE SOUZA

ris ; °_J!.___..

f

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2024 11:47 SOB N° 20240742982.

PROTOCOLO: 240742982 DE 17/09/2024. -

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413336690. CNPJ DA SEDE: 30907741000111 .

NIRE:.24200997106. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/09/2024.

LM EMPREENDIMENTOS LTDA

ER- - DENYS DE MIRANDA BARRETOSECRETÁRIO-GERAL

www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos

respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisória n° 2200-2/2001. Sua validade poderá

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a

validação do documento digital estão disponíveis em:
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

DATA DEABERTURA

-11
CADASTRAL

11/07/2018

I MATRI.74110001MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

LM EMPREENDIMENTOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
LM EMPREENDIMENTOS DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista t' 1 a6&10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios , ;oe ii - o
68.10-2-02 -Aluguel de imóveis próprios X65
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios FIg o
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 11 ---
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaime
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

AV ALBERTO MARANHAO 1357 B SALA 01

CEP BAIRRO/DISTRITO 1 MUNICIPIO UF

59.600-195 CENTRO 1 MOSSORO RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

LM,EMPREENDIMENTOS@OUTLOOK.COM (84) 8865-0427

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
«*e**

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 11/07/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*rx*taº* ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/09/2025 às 13:13:26 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



Relatório Emitido em: 08/10/2025 11:23:03

Inscrição Estadual: CNPJ/CPF:

20.670.857-2 30.907.741/0001-11

Razão Social:

LM EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia:

LM EMPREENDIMENTOS

Tipo Contribuinte: Regional:
NORMAL 6 URT

Produtor Rural de Pequeno Porte:
NÃO

Detalhe da Inscrição:
Sem Informação

CNAE Principal:

4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliarios

I\E Secundário:

0-3/01 - Fabricação de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda
z330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
4211-1/01 -CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4923-0/02 - Servico de transporte de passageiros - locação de automoveis com motorista 1o
6810-2/01 - Compra e venda de imoveis proprios ryfc1 v ----

6810-2/02 - Aluguel de imoveis proprios t a X166
rl '6810-2/03- LOTEAMENTO DE (MOVEIS PROPRIOS ` --

6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliaria
7112-0/00 - Servicos de engenharia llk "
7711-0/00 - Locação de automoveis sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporaria

Natureza Juridica:

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Regime Pagamento: Inicio de Atividade Comercial: Situação Cadastral:
NORMAL 18/09/2024 ATIVO

Endereço: Telefone:

ALBERTO MARANHAO, 1357 B - CENTRO - SALA 01 - CEP: 59600195- (49) 92839403
SSORO/RN

Credenciado: Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD:
Emissão de NF-e (24/09/2024) SIM

Impresso em 08/10/2025 11:23:03Pagine 1 de 1



Prefeitura Municipal de Mossoró
4` Secretaria Municipal da Fazenda

M®SS®RÕ

- CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL ALVARÁ 2026

S- CPF/CNPJ: INCIODAATIVIDADE: I.S.S. T.L.F.

RMEGOIMNEO,HOMOLOGADO

VIGÊNCIA: REGIME:

TLF/ALV/INS
VIGÊNCIA,

30.907.741/000.-11 05/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL,
PUBLICIDADES REA COEERTA:

50

IÁREA DESCOBERTA:
LM EMPREENDIMENTOS LTDA

EGIME:

NORMAL (VIGENCIA,.NOME FANTASIA:

L M EMPREENDIMENTOS
MAQUINAS E AFINS

LETREIROS: ARTE E OFÍCIOS, VE CULOS: REGIME: VIGÊNCIA:

NORMALENDEREÇO:

AV ALBERTO MARANHÃO, 1.357, B SALA 01, CENTRO HORÁRIO ESPECIAL T 50 MV, ACIMA DE 50 MB, GUINDASTES:'

REGIME, crA:erG

NORMALNORMAL59600-195 MOSSORÓ/RN

NATUREZA JURÍDICA,

SOC P/COTAS RESP LTDA

DATA DE CONCESSÃO: AT 22 NO,
SIM

APÓS 22 ES:

SIM

QUINAS: FORNOS, OUTROS:

ATIVIDADES ECONÔMICAS: OBSERVAÇÃO:

1"4110-7/000 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Referido dOCüIReritO não aütOY7.Za a ligação de água e

C2330-3/001 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO
energia elétrica.

ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
INSTRUÇOES GERAIS: -.

C2330-3/099 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO E ALVARÁ NO
CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA DE

MOSSORÓ 0 SEU USO E OBRIGATÓRIO PARA OS CASOS
F4120-4/000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTE CARTÃO E

Rna,ll-1/001 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
NECESSÁRIO QUE NÃO CONSTE RASURAS.

13-8/000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CÓDIGO DE VALIOAÇAO bATA DE VALIDADE: -

F4221-9/003 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIHUICAO DE ENERGIA GDWB3 4 6 3 5 1 31/12/2026
VALIDE ESTE CIM NO SITE: http://www.prefeiturademossoro.com.br/

hroc ii° ® °a 6

ris
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃOCERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LM EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.907.74110001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1, constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:19:08 do dia 17/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2026.

Código de controle da certidão: 71FC.F826.78C3.250F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
I r Secretaria de Estado da Tributação

Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA N° 11499310
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: LM EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.907.741/0001-11 Inscrição Estadual: 20.670.857-2

Certificamos que, até a presente data, o sujeito passivo acima especificado, possui pendência
cadastrada na Secretaria de Estado de Tributação, embora com exigibilidade suspensa.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de
Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições
devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço
https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.
Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa N°001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em 24/04/2026 às 18:30:23 <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: 177.37.251.183.
Validade até 23/05/2026.

E'cac

ris ; °__.69
Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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Certificamos que, até a presente data, constam débitos tributários para
com a Fazenda Municipal, cuja exigibilidade está suspensa, nos temos do disposto no

_- art. 151, da Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional, alterada pela Lei

Complementar n° 104/2001, c/c o art. 212, da Lei Complementar n° 096/2013 - Código
Tributário do Município de Mossoró (JOM, de 13/12/2013) e art. 5°, da Portaria n°

008/2013-SEFAZ (JOM, de 19/07/2013).

A presente Certidão foi expedida nos termos do disposto no art. 206, da
Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional, alterada pela Lei Complementar n°

104/2001, c/c o § 2°, do art. 330, da Lei Complementar n° 096/2013 - Códig'o
Tributário Municipal (JOM, de 13/12/2013) e na forma dos arts. 2° e 5°, da Portaria
n° 008/2013-SEFAZ (JOM, de 19/07/2013).

-, Contribuinte: L M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J,: 30.907.741/0001-11

Inscrição no CMC: 032.668-2 rroCry°JoJ '2

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 30 de MARÇO de 2026

Código de Validação: AHDW85570

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, no endereço https://contribuinte.mossoro.rn.gov.br

Ç prefeiturademossoro prefmossoro PMMGecom www.mossoro.rn.gov.br
Avenida Alberto Maranhão, 1953, Centro, Mossoró/RN

t, (84)8498827-4890 ® atendimentosefaz@mossoro.rn.gov.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.907.741/0001-11

Razão LM EMPREENDIMENTOS LTDA
Social:

Endereço: AV ALBERTO MARANHAO 1357 B SALA 01 / CENTRO / MOSSORO / RN /
59600-195

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/04/2026 a 19/05/2026

Certificação Número: 2026042006195300207445

Informação obtida em 28/04/2026 10:26:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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CERTIDÃO NÉGATIVA DE DÉBITOS TRABALHIST

Nome: LM EMPREENDIMÉNTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.907.741/0001-11

Certidão n°: 35240293/2026

Expedição: 30/03/2026, às 13:21:35

Validade: 26/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que LM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.907.741/0001-11, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
\ Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.0 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndtc5tst.jus.br



Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Secretaria do Desenvolvimento Econômico =

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

• '" .R

• CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresai Mercantis - SIN EM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.q ç 9 4

Nome Empresarial: LM EMPREENDIMENTOS LTDA Protocolo: RNC2500213813

NIRE : 24200997106

r Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Início de Atividade
24200997106 30.907.741/0001-11 11/07/2018 30/05/2018 -

Endereço Completo
- Avenida ALBERTO MARANHAO, N° 1357 B, SALA 01, CENTRO - Mossoró/RN - CEP 59600.195 -

Obleto Social
IINCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVICOS DE
ENGENHARIA LOTEAMENTO DE (MOVEIS PROPRIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, FRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE
TERRAPLENAGEM ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA
DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM
MOTORISTA. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA. FABRICACAO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO,
CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAISSEMELHANTES.

pital Social Porte Prazo de Duração
- ,..-'.500.000,00 (quinhentos mil reais) Demais Indeterminado -

Capital lnteg ralizado
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Dados do Sócio ,',

Nome CPF/CNPJ (uPartrcipaçao no'carital ` Es é le de sócio • Administrador Término do mandato
LICIA MARIA ALVES DE SOUZA 050.966.604-35 R$ 500 000 00 . ' So l 3 Indeterminado

Dados do Administrador ' ' •t9

P jNome a- º C(PE ` ¡ „ "r Teh1n0doi1tidatoLICIA MARIA ALVES DE SOUZA t 050966 604 35 lndete minád
•

Ultimo Arquivamento ( )t Situação
ATIVA

Data Número ;gg Ato1evenioa u tatus
18/09/2024 20240742982 002/051 CONSOLIDACAOwDE CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS

I gr

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08410/2025, as 1551 S 2 ttorárlo de Brasília).
Se impressa, verificar sua au(entlc(dade'no'https://wWredeaim.rn .gov.br,//wWwredeaim rn.gov.br, como código AKSDMPí3M.

Denys de Miranda Barreto

Secretário-Geral , `1F _

1 de 1
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Número da Certidão: 55732154
Emitido em: 28/04/2026

Válida até: 28/05/2026

INTERESSADO: LM EMPREENDIMENTOS LTDA F+roc°O 3

CNPJ/CPF: 30.907.74110001-11

filia

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;

2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, Iink Taxas=>Certidão negativa de r

6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA n° 10 de 07 de dezembro de 2012.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: I LM EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 30.907.741/0001-11

Número de Ordem do Livro: j 4
Período Selecionado: 1i de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

°ióc

R$ 27.403.887,77

R$ 19.334.542,69

R$ 478.316,05

R$ 207.256,95

R$ 3.433,91

R$ 267.625,19

R$ 1.474.072,28

R$ 1.474.072,28

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 8.907.690,74

R$ 115.770,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 13,79

R$ 8.791.906,95

R$ 8.474.463,62

R$ 500.000,00

R$ 7 974.463,62

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 8.069.345,08

R$ 4.926.659,88

R$ 399.808,69

R$ 4.526.851,19

R$ 3.142.685,20

R$ 100.000,00

R$ 2.575.000,00

R$ 467.685,20

R$ 27.403.887,77

R$ 1.390.605,32

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

FINANCEIRAS LIQUIDEZ

IMEDIATA

CLIENTES

DUPLICATASA RECEBER

CLIENTES - GREEN VILLE

- CLIENTES - VILLAGE BEACH

OUTROS CRÉDITOS

CONTRATOS CONTA

CORRENTE/MÚTUOS

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
CD.4A.OB.B7.76.F2.DB.06.C1.60.97.52.66.28.93.35.4E.52.97.25-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LM EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrlturaçao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ] 30.907.741/0001-11

Número de Ordem do Livro 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

r. twui i
FORNECEDORES • • • R$ 624.328,60 R$ 1.783.775,20

•

FORNECEDORES • R$ 62 4.328,60328 60 i R$ 1 783 775,20

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS R$ 158.730,56! R$ 1 065.260,68

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R$ 158 730,56 R$ 1.065.260,68
RECOLHER a -

• OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E • R$ 32.931 76 R$ 594 520,02
PREVIDENCIARIA

•

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$22.482,98 R$ 145.068,07

i OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 1044878 R$ 449.451,95

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 49980457 R$499 80457

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 500 000 00 R$ 500.000,00

()SEGUROS R$ (195,43) R$ (195,43)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 74.809,83 R$ 436.040,89 .

EMPRÉSTIMOS R$ 74 809 83 R$ 436 040 89

PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 11 30241942 R$ 14.859.176,17)
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 8.402 940,34 R$ 11.959.697,09

CONSORCIOS CONTEMPLADOS R$ 1.589 627 55 R$ 1 237.067,65

IMPOSTOS PARCELADOS R$ 1.074.741,07' R$ 847.996,97

FINANCIAMENTOS R$ 360.000,00 R$1.164.618,19

OUTRAS CONTAS

_

R$ 1.491.859,83 , R$ 4.985.144 03,

EMPRÉSTIMOS R$3.886.711,89 , R$3.724.870,25

j RECEITAS E CUSTOS DIFERIDOS R$ 2.899.479,08 i R$ 2.899.479,08

RECEITAS DIFERIDAS R$ 2.899 479,08 R$ 2.899.479,08

PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 14.710 863,03' R$ 21 35556346 .

CAPITAL SOCIAL R$ 500 000,00 R$ 500.000,00 I

CAPITAL SUBSCRITO • R$ 500 000,00 R$ 500.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - R$ 14.210 863 03 R$ 20.855.563,46

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS • R$ 14.210.863,03' R$ 20.855.563,46

LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO R$ 0,00 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
CD.4A.OB.B7.76.F2.DB.06.C1.60.97.52.66.28.93.35.4E.52.97.25-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador Página 2 de 2
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RECEITA BRUTA

VENDA DE UNIDADES (MOBILIARIAS

VENDA DE UNIDADES (MOBILIARIA -
GREEN VILLE

VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS -

VILLAGE BEACH

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS „
( ) (-) DEDUÇÔES DA RECEITA BRUTA

(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E
SERVIÇOS ..___

(-) (-) ISS

(-) (-) COFINS

(-) (-) PIS

(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(-) (-) IMPOSTO DE RENDA

(-) (-) RET

(=) RECEITA LIQUIDA

(-) (-) CUSTO IMOBILIARIO

(-) UNIDADES IMOBILIARIAS

(-) CUSTO APROPRIADO

R$ 11.064.964,10

RS 10.801 900,10

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 263.064,00

R$ 263 064,00

R$ (322.312,81)

R$ (322 312,81).

R$ (12 057,10)

RS (03.502,25)

_R$ (1.709.91)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (295 043,55)

R$ 18.742.851 .29

R$ (4.178.559,93)

R$ (4.147.328,15)

R$(4.147.325,15)

R$ (31.231,78)

R$ (21.070,30)

R$ (1.760,51)

R$ (6.574,68)

R$ (1.826 29)

R$ 6.564.091,36

R$ 25.013.532,00 '-..

ES 0,00

R$ 19.836.468 OO1

R$ 4.914.000,00'

R$ 263.064,001

R$ 263.064,0,0
R$ (920.423 18)'.:

R$ (920.423,18)

R$ (13.153 2O)

R$ (7.891,92)'

R$ (1 7O9 69) j

R$ (7.576,04(1

R$ (12.627,08)';

R$ (877.464,85).

R$ 24.093.108,82

R$ (15.879.395 62) :

R$ (15.879.395,62)!,

R$ (15.879.395 62)',
R$ (0,00)

R$ (0,00) ì

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 8.213.713,20(

R$ (670.502,12)'.

R$ (474.810,69)'

R$ (470.708,84);

ES (0,00)

ES(1.564,OO)'

R$ (97.794 66)'

R$ (54.857,36)'

R$ (5.423,02) ,

R$ (5:95O 62)

R$ (1.940,17)
I

R$(111.O93,91) I

R$ (91.314,61) .

R$ (4.974,37)'

R$ (8.320,46)

R$ (7.200,00),

9.9(69.439.50)

ES (10.536,16)

R$ (1.611 25)

R$ (1.098 28)'..

R$ (525,00);

R$ (87,87)',,
R$ (779,45)',

R$ (41.937,56)

R$ (41.937,56)'.

R$ (1 .511,61)

_ R$ (O OO) ¡.
. ES (O OO).

R$ (0,00(

R$ (0,0 O) .x

R$ (40.425,95)

R$ (14.359,50)

R$ (14.359,50)'.

R$ (6.213,16)

E$,(O,OO)1
R$ (2.989,34)Í

R$ (657,00),;

R$ (2.500,00).

E$(139.394,37)'.

R$ (139.394,37):

R$ (122.982 18)!

R$ (3.364.07(1'
R$ (13.018,12)

E$1.489,351

R$ 1.48O,35'i

R$ 1.489,35

R$ 7.544.700,43.

R$ 7.544.700,43

R$ 7.544.700.43

R$ 7.544.700,43

(-) CUSTOS COM FOLHA DE SALARIOS

ORDENADOS E SALÁRIOS

(-)13 SALARIO

(-)INSS

(-) FGTS

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.359.865,04):

(-) Despesas Ado4nlstrasvas R$ (730.011,14)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (730.011,14)';

(-)ALUGUÉIS R$( 25OOOO)I

(-(TELEFONE R$ (966,40)

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR R$ (0,00)TERCEIROS

(-(SEGUROS R$ (23.077,28)'

(-) CONSUMO DE AGUA R$ (5.652 75)..

(-(ENERGIA ELÉTRICA 65(79.675.15) j

(-) INTERNET R$ (10.124,78)

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (839,06)

(-)DESPESAS COM CARTAO DE
R$ (3fiO.314,tO)CREDITO

(-)TAXAS DIVERSAS R$ (98.623,66)

(-) DESPESAS DIVERSAS 9.$ (131.237,96):

(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ (17.000,00);

(-) DESPESAS COM PLANO DE SAUDE R$ (0,00)

(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA R$ (0,00) I

(-) ENERGIA ELÉTRICA

(-) SEGUROS R$ (0,00)'

(-) MATERIAL USO E CONSUMO R$ (0,00)',

(-(DESPESAS COM INTERNET R$ (0,00)';

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 9.$ (0,00);

(-) Despesas Tributárias R$(3O4.819,28)',,

(-(IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES

R$ (304.819,28):

(-) IPVA R$ (0,00)

(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E$ (9 515 51)

(-) IMPOSTO DE RENDA R$ (13.812,76)'

(-(MULTAS DEMORA 9.9(183.017.17)'

(-) ENCARGOS/HONORARIOS R$ (17.866,58)

(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS 1 R$ (80.487,26)
(-) Despesas com Folha R$ (2.028,58)!:

(-) PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS RS (2.028,58);

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (1.368,86),
(-) 13° SALÁRIO R$ (114,07)''..
(-) INSS R$ (427,03)'',,

(-) FGTS R$ (118,62)

(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO R$ (0,00)',

(-) Despesas Flnanceiras R$ (323.006,04)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (323.006,04)

(-) JUROS PASSIVOS R$ (288.508,90)

(-) IOF R$ (16.600,49)'

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (17.896,65)1

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 29.351,06

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 29.351,06 -.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES R$ 29.351 O6

(_) RESULTADO OPERACIONAL R$ 5.233.577,38'-.

(_) RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 5.233.577,38'

( ) LUCRO LIQUIDO ANTES DAS R$ 5.233.577,38.
PARTICIPAÇÕES
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 5 233.577,381

Este documento ó parte Integrante de escrituraçáo cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
CD.4A.0B.67.76.F2.D6.06.C1.60.97.52,66.28.93.35.4E.52.97.25-0, nos termos do Decreto n°8.683/2018

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 10.1.8 do Visua((zador Página 1 de 1
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REC! O DE ENTREGA DE ESCRTURAÇÃO CONTÁBL DIGITAL

°, _ .a, .. ,z s 6 ^W`
MIRE CNPJ

24200997106 30.907.741/0001-11

NOME EMPRESARIAL

LM EMPREENDIMENTOS LTDA

6T ttC A a m n T A F
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

-- 4A.0B.B7.76.F2.DB.06.C1.60.97.52.66.28.93.35.4E.5
{
\ 1

jr
PERíODO DA ESCRITURAÇÃO
1/01/2023 a 31/12/2023

NÚMERO DO LIVRO

4

i

NUMERO DO RECIBO:

CD.4A.0B.B7.76. F2.DB,06.C1.
60.97.52.66.28.93.35.4E.52.97.25-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/03/2024 às 17:19:39

62.5A.2E.EC.F0.F7.13.42

D7.16.A8.A0.12.7C. F0.2B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a'alteração do Decreto n°8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n° 1247/2014.

º



Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de 2024

ff {7

L M EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.907.741/0001-11

AV ALBERTO MARANHAO, 1357 E, SALA 01 - CENTRO, 59600-195
Mossoró - RN

N I RE: 24200997106 - Data: 11/07/2018
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Balanço Patrimonial Pág. 1 de 3
Empresa: L M EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.907.741/0001-11 Fortes Contábil
Endereço: AV ALBERTO MARANHAO, Complemento: SALA 01, N.°: 1357 B, Bairro: CENTRO, Cidade: Mossoró, Estado: RN, CEP: 59600195, Telefone:

(84) 88650427
NIRE: 24200997106- Data: 11/07/2018

Conta Descrição 31/12/2024

1.01.01.01.01.0001 Caixa 47.933,55 D

1.01.01.02.01.0003 BANCO CORA 132,51 D

1.01.01.02.01.0005 BANCOS CONTA MOVIMENTO 127.267,16 D

A ¡v .

1.01.01.02.02.0002 OUROCAP 100.000,00 D

1.01.01.02.02.0005 APLICAÇÕES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA 369.790,16 D

1.01.03.01.01.0001 Clientes Diversos 10.071.685,83 D

1.01.03.01.01.0002 CLIENTES - GREEN VILLE 4.461.051,68 D

1.01.03.01.01.0003 CLIENTES - VILLAGE BEACH 5.556.078,00 D

-rN tl fi .k ✓ iwr -; ,p ,o br dito , J , .noa n a gi ! is,G ",I ï ,u= d . . ; a21.o4o,áo D`.

1.01.05.01 Créditos com Tecairo 9.36.399,15 D

1.01.05.01.01 Adiantamentos Fornecedores : 9.336.385,36 D I

1.01.05.01.01.0001 Fornecedores Diversos 4.609.063,05 D

1.01.05.01.01.0002 CONTRATOS CONTA CORRENTE/MUTUOS 547.386,71 D

1.01.05.01.01.0003 CONTATRANSITORIA 4.179.935,60 D

r ! ( q' I! ¿,^r • a j:(! ! t#,F ,..:. 4k. C yPCtA '¡P` +t ! h aseP 1 , AQ ', 4 ..ta, " , -. ; i ` 179..
1.01.05.01.05.0003 IRRF a Recuperar 13,79 D

1.01.05.02 OUTROS DIREITOS 1.484.641,25 D

1.01.05;02,01 - CONSORCIOS 1484.641,25 D

1.01.05.02.01.0001 CONSORCIO BB GRUPO 1462 COTA 624 75.456,75 D

1.01.05.02.01.0002 CONSORCIO BB GRUPO 1462 COTA 1130 75.698,70 D

1.01.05.02.01.0003 CONSORCIO BB GRUPO 1462 COTA 5363 75.893,14 D

1.01.05.02.01.0004 CONSORCIO BB GRUPO 1462 COTA 8645 76.997,32 D

1.01.05.02.01.0005 CONSORCIO BB GRUPO 1462 COTA 9134 81.554,40 D

1.05.02.01.0006 CONSORCIO BB GRUPO 1622 COTA 7125 18.596,10 D

1.05.02.01.0007 CONSORCIO 930.884,64 D

1.01.05.02.01.0008 CONSORCIO BANCO DO BRASIL 149.560,20 D

1.01.15 'r Estoques 7.540.627,30 D

1.01.15.01 1, ESTOQUE IMOBILIARIOS 7.540.627,30 D

1 01.15 01.01 ESTOQUE IMOBILIARIOS a 7',540.627,30 D

1.0115.01.01.0002 OBRAS EM ANDAMENTO - GREEN VILLE 7.329.329,06 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R$ 47.584.200,91 (Quarenta e Sete Milhões Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil e Duzentos Reais e Noventa e Um Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2024

LICIA MARIA ALVES DE SOUZA ANDERCIO FABRIZIO BARBOSA

SOCIO ADMINISTRADORA CONTADOR

CPF: 050.966.604-35 CPF: 012.353.364-33

RG: 1875487 ITEP RN RG: 001675930 SSP RN

CRC RN 011487/O-9

domingo, 14 de setembro de 2025 Continua...
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Balanço Patrimonial Pág. 2 de 3
Empresa: L M EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.907.741/0001-11 Fortes Contábil

Endereço: AV ALBERTO MARANHAO, Complemento: SALA 01, N.°: 1357 B, Bairro: CENTRO, Cidade: Mossoró, Estado: RN, CEP: 59600195, Telefone:
(84) 88650427
NIRE: 24200997106- Data: 11/07/2018

Conta Descrição 31/12/2024

1.01.15.01.01.0003 OBRAS EM ANDAMENTO - VILLAGE BEACH 211.298,24 D

1.07.01.01.01.0002 CREDITO A TERCEIROS 5.345.909,12 D

1.07.04.01.01.0002 IMÓVEIS 100.000,00 D

1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 2.575.000,00 D

1.07.04.01.01.0004 Veículos 467.685,20 D

Total Ativo 47.584.200,91 D

2.01.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos 62.922,84 C

r 20 .01.03 ` ` Obrigações Trabalhistas,, Prevtdenciárias e Fiscais ' , ' ` ` 1< < `i' 3&3 487,32 C

2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Prevïdenclánas 51,051,38 C"f
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 42.052,43 C

2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 8.083,82 C

2.01.01.03.01.0005 Taxa Assistencial a Recolher 915,13 C
T

ga o s 9 ,R y

2.01.01.03.03.0008 IRRF a Recolher 1.125,98 C

2.01.01.03.03.0021 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 14.808,27 C

2.01.01.03.03.0022 IMPOSTO RET 239.037,17 C

2X0...0..0304".,,....... ,.., °PARE„ .,.E T. STR ....,. .z._ sv_ _` w ., ._. , .L.u. 464v2...
2.01.01.03.04.0001 PARCELAMENTO 0211.00012.0039428174.24-92 57.464,52 C

2 04.01.07 Emprestamos e "' F "' ''°' .', ` 169.849102E G
2.01.01 .07.01

,Financiamentos

Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional 169.849,02 C

201.01 07.01 0002 CHEQUE ESPECIAL CAIXA 19.851,05 C

2.01.01.07.01.0003 CHEQUE ESPECIAL ITAU 149.997,97 C

2.03.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos 1.720.852,36 C

2.03.01.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES 75 `

20 01.04 01 ... CONSORCIO 1 ..

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R$ 47.584.200,91 (Quarenta e Sete Milhões Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil e Duzentos Reais e Noventa e Um Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2024

LICIAMARIAALVESDE SOUZA ANDERCIOFABRIZIOBARBOSA

SOCIOADMINISTRADORA CONTADOR

CPF: 050.966.604-35 CPF: 012.353.364-33

RG: 1875487 ITEP RN RG: 001675930 SSP RN

CRC RN 011487/O-9

domingo, 14 de setembro de 2025 ('íntinua.



2.992.969,40 C

1.516.106,97 C

4.985.144,03 C

3.724.870,25 C

„177.182,49 C

2.03.01.07.01.0001

2.03.01.07.01.0002

2.03.01.07.01.0003

2.03.01.07.01.0004

2.03.01 .07.01 .0005

IMPOSTOS PARCELADOS

EMPRESTIMOE FINANCIAMENTOS

OUTRAS CONTAS

EMPRÉSTIMOS

• PARCELAMENTO 0211.00012.0039428174.24-92

2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia 27.234.269,50 C

Total Passivo 47.584.200,91 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R$ 47.584.200,91 (Quarenta e Sete Milhões Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil e Duzentos Reais e Noventa e Um Centavos),.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2024

ANDERCIO FABRIZIO BARBOSA

CONTADOR

CPF: 012.353.364-33

RG: 001675930 SSP RN

CRC RN 011487/O-9

Andercio Fabriziol' A"Irado de forma digital
F por Ar,derclo Fabriolo

Barboza:01235336-aarboza:01 235336433
433 --d00 202509.161541,30

-03'00'

LICIA MARIA ALVES DE SOUZA

SOCIO ADMINISTRADORA

CPF: 050.966.604-35

RG: 1875487 ITEP RN

LICIA MARIA Assinado deforma

dlgttal por LIDA MARIA

ALVES DE rr ALVESDE
SOUZA:0509666 59UZA:05096660435bado3:2025.09.18
0435 • 21:2638-0300'

r"1s ;.n 2íg3

domingo, 14 de setembro de 2025 •,. Fim



Demonstração do Resultado do Exercício Pág. 1 de 1
Empresa: L M EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.907.741/0001-11 Fortes Contábil
MIRE: 24200997106- Data: 11/07/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV ALBERTO MARANHAO, Complemento: SALA 01, N.°: 1357 B, Bairro: CENTRO, Cidade: Mossoró, Estado: RN, CEP: 59600195, Telefone:
(84) 88650427

01/01/2024 "

Conta Descrição a
31/12/2024

(+) 010 Receita Bruta Operacional 39.716.055,43

010.01 Faturamento Prod. Merc. e Serviços 39.716.055,43

010.01.05 Unidades Imobiliárias Vendidas 39.716.055,43

(-) 020 Deduções da Receita 397.160,55

020.01 Impostos Faturados 397.160,55

020.01.07 RET 397.160,55

)03D tfrgda G 3.8&94 E3&.

( ) 040 Custo Mercad./Sere./Produtos Vendidos 31.199.550,88

040.01 Custo dos Produtos Vendidos 30.774.721,52

040.03 Custo dos Serviços Prestados 424.829,36

(-) 070 Despesas Operacionais 1.480.204,79

070.01 Despesas Administrativas 796.607,44

070.02 Despesas com Vendas 278.416,64

070.03 Despesas Tributárias 238.949,22

070.04 Resultado Financeiro 166.231,49

070.04.01 Receitas Financeiras (0,04)

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2024"

LICIA MARIA ALVES DE SOUZA ANDERCIO FABRIZIO BARBOSA

SOCIO ADMINISTRADORA CONTADOR

CPF: 050.966.604-35 CPF: 012.353.364-33

RG: 1875487 ITEP RN RG: 001675930 SSP RN

CRC RN 011487/O-9

LICIA MARIA Ç Assinado de forma
digital por LICIA

ALVES DE \MARIA ALVES DE
SOUZA:050966 x &05096660435

Da 5:0a005Ao.18- 60435 212:08-3 0

Andercio Asanadodeforma

Fabrizio diglWip Andercio`g Fabrl i

Barb0Za:0 2 oáá s 3ozso 6433
3533643 1o:a3:o4a3'00'

/ i rdc
n f frei

terça-feira, 31 de dezembro de 2024 Fim



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO I L DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica -ECF

Retificadora

,s` ss . ₹? .. .ki?7 Ji tf "9 - -
CNPJ

30.907.741/0001-11

SCP

NOME EMPRESARIAL

L M EMPREENDIMENTOS LTDA

• ÏFkÂ

PERÍODO DA APURAÇÃO SITUAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024 Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
5B.17.1 C.DB.A2.BB.86.61. BA.9E.83.6A.DA.CB.8A.2A.96.5D.BC

._si1FICADAS (HASH)

13.C4.57.8F.12.5D.FA.74.04.70.98.F0.08.35.A0.8C.96.E7.93.24 De: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

i

INÚMERO DO RECIBO:

C1.5B.17.1 C.DB.A2. BB.86.61.BA.9E.

83.6A.DA.CB.8A.2A.96.5D.BC-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/09/2025 às 10:36:28

AD.48.B7.0C.4E.50.AA.69 32.A2.

BE.E0.40.9D.BC.65

i
Fis

i fi



Análise pelos Índices do Balanço Pág.1 dei
Empresa: L M EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.907.741/0001-11 Fortes Contábil
Mês/Ano:12/2024

Endereço: AV ALBERTO MARANHAO, Complemento: SALA 01, N.°: 1357 B, Bairro: CENTRO, Cidade: Mossoró, Estado: RN, CEP: 59600195, Telefone:

(84)88650427

Código Nome Expressão

Valores Resultado

ET ENDIVIDAMENTO TOTAL (c201+c203)/c1

(596.259,18 + 19.253.672,23)/47.584.200,91 0,42

Representa a proporção do endividamento em comparação com Ativo Total, quanto menor melhor.

LC LIQUIDEZ CORRENTE c101/c201

39.095.606,59 / 596.259,18 65,57

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior,
melhor.

LI LIQUIDEZ IMEDIATA c10101/c201

645.123,38/596.259,18 1,08

Quanto a empresa possui de disponibilidades financeiras para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto
maior, melhor.

LS LIQUIDEZ SECA (c101-c101 15)/c201

(39.095.606,59-7.540.627,30)/596.259,18 52,92

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante deduzindo o estoque para cada R$ 1,00 de Passivo
Circulante. Quanto maior, melhor.

PCT PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL DE TERCEIROS (c201+c203)/c207

(596.259,18+19.253.672,23)/27.734.269,50 0,72

Indica quanto a empresa utilizada de capitais de terceiros para cada real de capital proprio, quanto menor
melhor

LG LIQUIDEZ GERAL

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) / ( PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)

LG = (39.095.606,59 + 7.540.627,30)/(596.259,18 + 16.354.193,15) 2,75

SG SOLVÊNCIA GERAL

SG = ATIVO TOTAL / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)

SG = 47.584.200,91 /(596.259,18 + 16.354.193,15) 2,80

LICIA MARIA ALVES ( Assinado deforma digital por Mossoró-RN, 02 de Dezembro,eje
2025

V LICIA MARIA ALVES DE _
DE gA5OUZA:05096660435
SO UZA:05096660»S5YDâdas: 2025.12.02176 6:24-0300'

ANDERCIO FABRIZIO BARBOSA
LICIA MARIA ALVES DE SOUZA g6o CONTADOR
SOCIO ADMINISTRADORAADMINISTRADORA

CIO CP001175 53.364-33RG:1875487 ITEP RN RG: 001675930 SSP RN
CRC RN 011487/O-9

Andercio (Áoooododerormo
dlehaf PaA dooioFabrizio
Fa ;o

Barboza:01'2-po:Z5 Z3r3643)
3533643 55.3 -m'óO

Terça-feira, 02 de dezembro de 2025 Fim



CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados

impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio
Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsávei(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LM EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.907.741/0001-11 (6
Registro: 2000056376 (ríoC d O
Categoria: Matriz FIg

Capital Social: R$ 500.000,00 A

Datado Capital: 11/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização -
ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Obras de engenharia civil; Obras de terraplenagem; Instalações
hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Compra e venda de imóveis próprios;
Aluguel de imóveis próprios; Loteamento de imóveis próprios; Gestão e administração da propriedade imobiliária; Serviços de engenharia; Locação de
automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra
temporária; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de outros artefatos e produtos de
concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: - A empresa está habilitada parcialmente para os seguintes serviços/atividad es técnicas: Montagem de
estruturas metálicas (desde que não utilize solda); Instalações de gás (restritas a distribuição em edificações); Serviços de engenharia (no âmbito das
engenharias civil e elétrica, limitados às atribuições profissionais dos responsáveis técnicos).

- A empresa está habilitada para as demais atividades técnicas, constantes no objeto social, no âmbito das engenharias civil e elétrica, limitadas às
atribuições profissionais dos responsáveis técnicos

Endereço Matriz: AVENIDA ALBERTO MARANHÃO, 1357 B, SALA 1, CENTRO, MOSSORÓ, RN, 59600195

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/10/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200005703DDRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações! Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8206240029. Data de vencimento do

boleto: 31/05/2026

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025(1/1)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro: 2105252907

CPF: ***.448.614-**

Data Início: 05/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/08/2027

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO N.° 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA L.1 D
Registro: 2117342035

r

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave:.yW3Da

Impresso em: 04/05/2026 às 11:22:32 por: adapt 2



Página 2/2

' Certidão de Registro e Quitação Pessoa CREARN N° 1472081/2026ídica
Lei Federal N° 5194 de 4 de Dezembro de 1966 Emissão: 04/05/2026

Validade: 31/05/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte Chave: yW3Da

CPF: *`*.079.794-**

Data Início: 17/04/2026

Data Fim: Indefinido Ay J

Data Fim de Contrato: 16/04/2027 ÇJJ)Ig j 9-g -"
Títulos do Profissional;

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8° E9° DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LICIA MARIA ALVES DE SOUZA

CPF: ***966604**

Função: ADM. DE EMPRESAS/PROPRIETÁRIA

Aditivos

Descrição:. 3° Alteração Contratual e Contrato Social Consolidado

Data: 18/09/2024

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4817551/2025
t }

Descrição: 2° Aditivo e Contrato Social Consolidado, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte
em 27/09/2022 sob o n° 20220722668.

Data: 27/09/2022

órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4723266/2023

10

r

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: yW3Da

Impresso em: 04/05/2026 às 11:22:32 por: adapt Z



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa fisica não se encontra em
débito com o CREA-RN.

IF`

Interessado(a)

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
_

Registro: 2105252907

CPF: +++.448.614-++
i`:oc t

Endereço: ++++++++++++++ ÍócI10 .'a. s

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 21/01/2008

= Título(s)

- GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO N.° 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 21/01/2008

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações! Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8206240001. Data de vencimento'dó'
boleto: 31/05/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brásileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

_ Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AVANÇAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 2000055230

CNPJ: 34.409.761/0001-13

Data Inicio: 14/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/06/2028

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LM EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 2000056376

CN PJ: 30.907.74110001-11

Data Inicio: 05/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/08/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

0 T
R

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2W7c2 r

impresso em: 04/05/2026 às 11:20:53 por: adapt w



L M EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.907.741/0001-11

AVENIDA ALBERTO MARANHÃO, N° 1357 B, CENTRO, MOSSORÓ/RN



Página 1/11

Á Certidão de Acervo Técnico - CAT EResolução N°218 de 29 de Junho de 1973

Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1425548/2023

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) d espo bilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s): orJ 6

Profissional: JOAO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA rlç
Registro:2105252907RN RNP:2105252907 _

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20190297574 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/10/2019 Baixada em: 24/11/2023

Formada registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 25/10/2019

Valor do contrato: R$ 269.962,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA LOTUS - LOTES 2, 3, 4, 5 E 6/RUA LINCOLN - LOTES 26 E 30 N°: S/N

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ II- QUADRA 52 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Datado início: 04/11/2019 Previsão de término: 12/11/2021

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA-

TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 490.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES>
EDIFICAÇÃO> #1177 - ALVENARIA 50- EXECUCAO E PROJETO 490.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO
CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS> ESTRUTURA> #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 490.84 metro quadrado; 1 -
DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO
490.84 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 07 (SETE) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOT. NOVA MOSSORÓ II, QUADRA 52, NA RUA LOTUS - LOTES 2,
3, 4, 5 E 6, NA RUA LINCOLN - LOTES 26 E 30, SENDO CADA CASA COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,12M .

Número da ART: RN20190299382 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/11/2019 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 04/11/2019

Valor do contrato: R$ 226.154,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA FARIAS - GLEBAS 09, 10, 11, 12 E 13 N°: S/N

Complemento: ALAMEDA DOS CAJUEIROS Bairro: ALAMEDA DOS CAJUEIROS
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de início: 11/11/2019 Previsão de término: 19/11/2021

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA
TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 411.19 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES>
EDIFICAÇÃO> #1177 - ALVENARIA 50- EXECUCAO E PROJETO 411.19 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO
CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS> ESTRUTURA> #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 411.19 metro quadrado; 1 -
DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO
411.19 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NA ALAMEDA DOS CAJUEIROS, NA RUA FARIAS - GLEBAS 09 E 10,

SENDO CADA CASA COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,74M2, NA RUA FARIAS - GLEBAS 11, 12 E 13, SENDO CADA CASA COM UMA

ÁREA CONSTRUÍDA DE 76,57M2.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-Ris F
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 ,;, „„,°„

Tal: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4008-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 11/09/2025, àa 13:08. 1.,.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Número da ART: RN20200327680 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/04/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 31/03/2020

Valor do contrato: R$ 50,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado fllOC 0
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA LINCOLN 350 - LOTE 26 / RUA LOTUS 341 E 371 LOTES 03 E 06 N°: S/N rlg i,a_ t19Z
Complemento: LOT. NOVA MOSSORO II Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640294 J
Data de inicio: 31/03/2020 Previsão de término: 01/04/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85 - Vistoria 3.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE

/ ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85-Vistoria 3.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 85 - Vistoria 3.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE VEDAÇÃO>
#1.1.8.1 - EM ALVENARIA 85- Vistoria 3.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >//1.4.1 - DE
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 85 - Vistoria 3.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3

- DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 85 - Vistoria 3.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA
ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 85 - Vistoria 3.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DE UMA VISTORIA TÉCNICA PARA HABITE-SE E CARACTERÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
(SEMURB), DE 3 (TRÊS) RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, SITUADAS NO LOTEAMENTO NOVA MOSSORÕ II, SANTA JULIA, MOSSORÓ-RN;
QUADRA 52 . NA RUA LINCOLN N°350 LOTE 26, ALVARÁ (4969/1104). NA RUA LÓTUS N°341, LOTES 03 ALVARÁ (4921/1094). NA RUA

LÓTUS N°371, LOTE 06, ALVARÁ (4967/1103). COM ÁREA CONSTRUÍDA DE CADA RESIDENCIA DE 70,12 m°, FOI REALIZADO VISTORIA DE

ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NBR 9050, MUROS, RECUOS DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO, INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO EXTERNO/INTERNO, PAREDES, TETO, COBERTURA, PISO,

SOLEIRAS, LOUÇAS, PISO TÁTIL, METAIS E PINTURA.

Número da ART: RN20200337698 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/06/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebradoem: 02/01/2020

Valor do contrato: R$ 102.877,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DEHON CAENGA N°: S/N

Complemento: CONDOMÍNIO PRAIA MAR LOTE 28 Bairro: CENTRO
Cidade: TIBAU UF: RN CEP: 59678000

Data de inicio: 08/06/2020 Previsão de término: 10/06/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 187.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 187.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80- Projeto 187.05 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80- Projeto 187.05 metro quadrado; 14
- Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 187.05 metro quadrado; 14 -
Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

80- Projeto 187.05 metro quadrado; 16- Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA
TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 187.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49- Execução de obra 187.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 187.05 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49-

Execução de obra 187.05 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS> ALVENARIA ESTRUTURAL> #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL
49 - Execução de obra 187.05 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA>

#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução de obra 187.05 metro quadrado;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-Ris
Av Senador Salgado Filho, n°1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br a'"iw°°"" "°
I

Impresso em: 11/09/2025, ãs 13:08.
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' Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

/ r CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

/'1 1425548/2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR NA AVENIDA DEHON CAENGA, S/N, CONDOMINIO PRAIA MAR LOTE28,
TIBAU-RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 187,05M°.

Número da ART: RN20200338430 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/06/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço do contratante: RUA AUDI

Complemento: SALA 03 Bairro:

Cidade: MOSSORÓ UF: RN

Contrato: Celebrado em: 17/04/2020

Valor do contrato: R$ 50,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA BAIRRO SANTA JULIA RUA FIAT - LOTE 36, 37, 38, 39 E 40.

BAIRRO PLANALTO 13 DE MAIO, RUA FARIAS GLEBA 13

Complemento: Bairro:

Cidade: MOSSORÓ UF: RN

Data de inicio: 17/04/2020 Previsãode término: 17/04/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

N°: 71

SANTA JÚLIA

CEP: 59640244

('tdelr"29 4

rls

Ylld :-_

N°: S/N

SANTA JÚLIA E PLANALTO 13 DE MAIO

CEP: 59640294

CP F/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85 - Vistoria 6.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85- Vistoria 6.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 85 - Vistoria 6.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO >
#1.1.8.1 - EM ALVENARIA 85- Vistoria 6.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 85- Vistoria 6.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >1/1.4.3
- DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 85 - Vistoria 6.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA
ESTRUTURAL> #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 85- Vistoria 6.00 unidade;

_ Observações

ELABORAÇÃO DE UMA VISTORIA TÉCNICA PARA HABITE-SE E CARACTERÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
(SEMURB), DE 5 (CINCO) RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO NOVA MOSSORÓ, SANTA JULIA, MOSSORÓ-
RN, QUADRA J. NA RUA FIAT N°481 LOTE 36, ALVARÁ (1194/300). NA RUA FIAT N°491 LOTE 37, ALVARÁ (1204/304). NA RUA FIAT N°
501 LOTE 38, ALVARÁ (1196/301). NA RUA FIAT N°511 LOTE 39, ALVARÁ (1198/302). NA RUA FIAT N°521 LOTE 40, ALVARÁ (1200/303).
COM ÁREA CONSTRUÍDA DE CADA RESIDENCIA DE 76,05 m°. E DE 1 (uma), RESIDENCIA UNIFAMILIAR, LOCALIZADA NA RUA FARIAS, N°
1230, GLEBA 13, ALVARÁ (4893/1089), BAIRRO PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN, FOI REALIZADO VISTORIA DE ACESSIBILIDADE
DE ACORDO COM A NBR 9050, MUROS, RECUOS DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E
SANITÁRIAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO EXTERNO/INTERNO, PAREDES, TETO, COBERTURA, PISO, SOLEIRAS, LOUÇAS, PISO TÁTIL,
METAIS E PINTURA.

Número da ART: RN20200354764 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/09/2020 Baixada em: 24/11/2023

Formada registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÕ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 02/09/2020

Valor do contrato: R$ 150,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA FARIAS N°: 1190, 1200, 1210, 1220

Complemento: (GLEBA 09) N° 1190, (GLEBA 10) N° 1200, (GLEBA 11) N° Bairro: PLANALTO TREZE DE MAIO

1210, (GLEBA 12) N°1220

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59631380

Data de inicio: 03/09/2020 Previsão de término: 05/09/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66 - Laudo 4.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66- Laudo 4.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 66- Laudo 4.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1
- EM ALVENARIA 66- Laudo 4.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA

DE ÁGUA POTÁVEL 66 - Laudo 4.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 66- Laudo 4.00 unidade; 14- Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO
E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 66- Laudo 4.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA>
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85- Vistol

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN F
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tal: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55(84)4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 11/09/2025, às 13:08..-



unidade 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
85 - Vistoria 4.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 85 - Vistoria 4.00 unidade; 16 - Execução

CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8,1 - EM ALVENARIA 85- Vistoria 4.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 85 - Vistoria 4.00 unidade; 16 - Execução

CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 85 - Vistoria 4.00

unidade; 16- Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO 85 - Vistoria 4.00 unidade;

_ Observações

SERVIÇO DE VISTORIA FINAL DE 04 (QUATRO) IMÓVEIS UNIFAMILIARES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA AFERIÇÃO DE
EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO APROVADO.* RUA FARIAS, N°1190 (GLEBA 09), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE 2 VARANDAS, SALA DE ESTAR/JANTAR; 2 DORMITÓRIOS SENDO SUITE, LAVABO, CIRCULAÇÃO, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 90,74M2. *RUA FARIAS, N°1200 (GLEBA 10), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE 2 VARANDAS, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO SUITE, LAVABO, CIRCULAÇÃO, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,74Mn. * RUA FARIAS, N°1210 (GLEBA 11), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 76,57M . * RUA FARIAS, N°1220 (GLEBA 12), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE

SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 76,57M2.

Registrada em: 15/10/2020 Baixada em: 24/11/2023

Participação técnica: INDIVIDUAL

CP F/CN PJ: 30.907.741/0001-11

N°: 71

Bairro: SANTA JÚLIA

UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 15/10/2020

Valor do contrato: R$ 900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE

Complemento: RUA DELFINA MARIA DE S FREIRE (170, 180, 190, 200, 210,
220, 230)/ AVENIDA MANUEL PATRICIO DE SOUZA FREIRE
(180, 190, 200, 220, 230, 191, 201,211,231)/RUA JEEP (581
E 591)

Cidade: MOSSORó

Datada inicio: 15/10/2020 Previsão de término: 16/10/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Número da ART: RN20200363486 Tipo de ART: Obra/Serviço

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço do contratante: RUA AUDI
Complemento: SALA 03

Cidade: MOSSOR6

"p a
Fio

A j

N°: 170

Bairro: BELA VISTA

UF: RN CEP: 59609342

CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66 - Laudo 18.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66- Laudo 18.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.18.1 - EM ALVENARIA 66- Laudo 18.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 66 - Laudo 18.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 66 - Laudo 18.00 unidade; 14 -

Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO> #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 66

- Laudo 18.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 66 - Laudo 18.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85-Vistoria 18.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 -,PARA FINS RESIDENCIAIS 85 - Vistoria 18.00 unidade; 16 - Execução
CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> #1.1.6 - DE MURO 85-Vistoria 18.00 unidade; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES>
DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 85 - Vistoria 18.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 85 - Vistoria 18.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 85- Vistoria 18.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 85 - Vistoria

18.00 unidade;

Observações

SERVIÇO DE VISTORIA FINAL DE 18 (DEZOITO) IMÓVEIS UNIFAMILIARES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA AFERIÇÃO DE
EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS APROVADOS. * RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, N°170, 180, 190, 200, 210, 220,
230, BELA VISTA, MOSSORÓ-RN, QUADRA 26- (LOTES 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE
ESTA/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
82,10M2 / * AV. MANUEL PATRICIO DE SOUZA, N°180, 190, 200, 220, 230, BELA VISTA, MOSSORÓ-RN, QUADRA 22 - (LOTES 592, 593, 594,

596, 597) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA
DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M2 / * AV. MANUEL PATRICIO DE SOUZA, N°191.201,211,231, BELA VISTA, MOSSORÓ-
RN, QUADRA 14- (LOTES 326, 327, 328, 330) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE,
BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M° / * RUA JEEP, N°581,591, SANTA JULIA,
MOSSORÓ-RN, QUADRA R - (LOTES 46 E 47) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL,
HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 54,26M2.

r

L

6'
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Av Senador Salgado Filho, n° 1840 „ „„"„°, „, ,,,r,
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1425548/2023
i.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Número da ART: RN20200371972 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/11/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11
Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSOR6 UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 20/01/2020

Valor do contrato: R$ 98.252,00 Tipo de contratante: Pessoa Juddica de Direito Privado oJ L
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA JEEP N°: S/N
Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ III - QUADRA R - LOTES 46, 47 E 48 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640280 `I' ---- `
Data de início: 27/01/2020 Previsão de término: 28/01/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 178.64 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 178.64 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 178.64 metro quadrado; 14 - Elaboração
CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto
178.64 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto
178.64 metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 178.64 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49- Execução de obra 178.64 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 178.64 metro quadrado;
16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49- Execução de obra
178.64 metro quadrado; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA
DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 178.64 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E
ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49-Execução de obra 178.64 metro quadrado;

_ Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO NOVA MOSSORÓ III, QUADRA R, RUA JEEP -

LOTES 46,47 E 48,SENDO O LOTE 46 E 47 COM CADA CASA COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 54,26W E LOTE 48 COM UMA CASA COM
ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,12M°.

Número da ART: RN20200372332 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 24/11/2023

Formada registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71
Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÕ UF: RN CEP: 59640244
Contrato: Celebrado em: 15/10/2020

Valor do contrato: R$ 2.450,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA QUADRA 14, 22 E 26 N°: XXXX
Complemento: Bairro: BELA VISTA
Cidade: MOSSORó UF: RN CEP: 59609342
Datada início: 21/10/2020 Previsão de término: 22/10/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66 - Laudo 49.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE

ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66- Laudo 49.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES> DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 66- Laudo 49.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 66 - Laudo 49.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 66 - Laudo 49.00 unidade; 14 -
Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO> #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 66
- Laudo 49.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 66 - Laudo 49.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85- Vistoria 49.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL>

EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85 - Vistoria 49.00 unidade; 16 - Execução
CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 85 - Vistoria 49.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES>
DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 85 - Vistoria 49.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES'
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 85 - Vistoria 49.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO C

s

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN
Av Senador Salgado Filho, n°1840

Tal: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 11/09/2025, às 13:08. h.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N° 218 de 29 de Júnho de 1973

Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

CII®GC CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
1425548/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 85 - Vistoria 49.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURADE CONCRETOARMADO85- Vistoria
49.00 unidade;

_ Observações

SERVIÇO DE VISTORIA FINAL DE 49 (QUARENTA E SETE) IMÓVEIS UNIFAMILIARES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA AFERIÇÃO DE
EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS APROVADOS. * RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, QUADRA 26, N° 240, 250, 260,
270, 280, 290, 300, 310, LOTES (LOTES 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2

DORMITÓRIOS , BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42M2 * * RUA DELFINA MARIA DE

SOUZA FREIRE, QUADRA 22 N° 171,181, 191, 201, 211, 221, 231, LOTES (611, 612, 613, 614, 615, 616, 617) -> COMPOSTO DE VARANDA,
SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 82,10M* * * RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, QUADRA 22 N° 241, 251, 261, 271, 281, 291, 301, 311, LOTES (618,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC

SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42W * *AVENIDA MANOEL PATRICIO DE SOUZA,
QUADRA 22 N°210, 240, 250, LOTES (595, 598, 599) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM

SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10W * *AVENIDA MANOEL PATRICIO DE

SOUZA, QUADRA 22 N°260,270,280, 290, 300, 310, 320, 330, LOTES (600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607) -> COMPOSTO DE VARANDA,
SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE; BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 77,42M° * * RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, QUADRA 14 N°200, 210, 230, 240, LOTES (311, 312, 314, 315)->
COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M° * * RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, QUADRA 14 N°250,260,270,280,290,300,
LOTES (316, 317, 318, 319, 320, 321) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC
SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42W * * RUA ELZIN ALVES DOS SANTOS, QUADRA 14 N°

261, 271, 291, 301, 311, LOTES (333, 334, 336, 337, 338) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO
UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42M°

Número da ART: RN20210406211 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/04/2021 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°; 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebradoem: 25/04/2020

Valor do contrato: R$ 3.652.902,00 Tipo de contratante:
Pessoa Juridica de Direito Privado / ÍsíoC ° JoJJ , a t,,Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA RUA FRANCISCO F DE SOUZA 308 A 321, RUA ELZIN ALVES DE N°: S/N , Í I5
SOUZA 324 A 338, AVEND MANUEL PATRICIO DE SOUZA 592 A 607, DELFINA MARIA DE
SOUZA -610 A 625 --736 A 751 'd/r

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA- QUADRA 14, 22 E 26 Bairro: BELA VISTA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de inicio: 07/05/2020 Previsão de término: 12/11/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 6110.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE
EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80- Projeto 6110.05 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 6110.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 6110.05 metro quadrado; 14 - Elaboração
CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80- Projeto 6110.05
metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >

#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49-Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES>
DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49-Execução
de obra 6110.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO
INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49-Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL
> #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49-Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE
CONCRETO E ARGAMASSAARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16
- Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 6110.05 metro
quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-

FABRICADO 49-Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS> FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS>
#2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.3 - ATERRO 49-Execução de
obra 6110.05 metro quadrado;

- Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE), RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, NO LOTEAMENTO BELA VISTA, ASSIM DISTRIBUIDOS:
*QUADRA 14* »NA RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, LOTE 308 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 SUITES, BWC
SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM E VARANDA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 112aR
LOTES 309, 310, 311, 312, 314, 315 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA , r

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CRER RN
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 °; ,*,,*,

Tal: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br

Impresso em: 11/09/2025, às 13:08. h ,
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Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023 1425548/2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m*.
LOTE 313 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA,

AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m*. LOTES 316, 317, 318, 319, 320, 321, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS:02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM
COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m*. »NA RUA EUZIN ALVES DOS SANTOS, LOTE 324, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02

SUITES, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM E VARANDA COM ÁREA CONSTRUÍDA
DE 112,48m*. LOTES 325, 331 E 332, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m°. LOTES 326, 327, 328, 329 E
330 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m*. LOTES 333, 334, 335, 336, 337 E 338 COM

AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2. *QUADRA 22* »NA AVENIDA MANUEL PATRICIO DE SOUZA, LOTES 592,

593, 594, 595, 596, 597, 598, 599 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m*. LOTES
600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR,

COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m*. »NA RUA DELFINA MARIA DE SOUZA
FREIRE, LOTE 610 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 SUITES, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 89,60 m2. LOTES 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m2. LOTES 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 COM AS

SEGUINTES CARACTERISTICAS:02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM
COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m*. *QUADRA 26* »NA RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, LOTE 736 COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS: 02 SUITES, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, ARFA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 89,60 m*. » LOTES 737, 738, 739, 740, 741, 742 E 743 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1

SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 82,10m2. »LOTES 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 E 751 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS,

BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2.

Número da ART: RN20210419682 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/06/2021 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSOR6 UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: J

Valor do contrato: R$ 2.561.136,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA ( 7ioo ^" -
Endereço da obra/serviço: RUA RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, RUA RAIMUNDA N°: S/N n .
ELENITA FREIRE, RUA MARIA DE FATIMA FERNANDES, RUA DEOCLIDES VIEIRA DE SÁ, RUA
ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA CANTIDIO

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA- QUADRA 02, 03, 10 E 14 Bairro: BELA VISTA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de início: 28/09/2020 Previsão de término: 28/12/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 4445.88 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE

EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80- Projeto 4445.88 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE

EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 4445.88 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 4445.88 metro quadrado; 14 - Elaboração

CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto
4445.88 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto

4445.88 metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 4445.88 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >411.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49-Execução de obra 4445.88 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4445.88 metro

quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 -
Execução de obra 4445.88 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4445.88 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS >

ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 4445.88 metro quadrado; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA >42.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução

de obra 4445.88 metro quadrado;

- Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS), RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA. *****QUADRA 14"'**`
NA RUAEUZINALVESDOSSANTOS,»LOTES325,331,332 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM

CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR,COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46
m2. NA RUA FRANCISCOFERNANDESDE SOUZA,»LOTE313, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM

CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46
m*. *****QUADRA 10*****, NA RUA FRANSCISCO FERNANDES DE SOUZA, »LOTES 185, 186, COMAS SEGUINTES CARACTERISTIC* ^'

QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CAD/

` 6
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CRER-Ris

Av Senador Salgado Filho, n° 1840 , ,

Tal: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br °mam"1B" ""°"`

Impresso em: 11/09/2025, às 13:08. h.



Página 8/11

Certidão de Acerva Técnico - CAT ® CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

EARNResolução N°218 de 29 de Junho de 1973 (
Resolução N°1137 de 31 de Março de 2023 1425548/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m »LOTE 184 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PAVIMENTO TERREO; 01 QUARTO,

BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM, ESCADA, PAVIMENTO SUPERIOR;

01 SUITE, 01 SUITE MASTER, VARANDA GOURMET, HALL/CIRCULAÇÃO, SENDO UM IMOVEL COM 142,44m°. »LOTE 189 E 190 COM AS
SEGUINTESCARACTERISTICAS:02 QUARTOSSENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVEL COM 95,80m*. » LOTES 193, 194, 195, 196, 197, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:02 QUARTOS,BWCSOCIAL,SALAESTAR/JANTAR,COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 77,42m*. »LOTES 191, 192, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC

SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m*. NA RUA
RAIMUNDAELENITAFREIRE,»LOTES169, 174, 173, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC

SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
82,10m*. »LOTES 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2. » LOTE 181, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m2. *****QUADRA 03***** NA RUA MARIA DE FATIMA FERNANDES
»LOTES 27, 28, 29, 30, 31, 32, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA,

AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m*. NA RUA DEOCLIDES VIEIRA DE SÁ NETO »LOTES 19,
20, 21, 22, 23, 24, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m*. *****QUADRA 02***** NA RUA DEOCLIDES VIEIRA DE SÁ NETO
LOTES, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m*. »NA
RUA ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA CANTIDIO LOTES, 03, 04, 05, 06, 07, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1

SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 82,10m*.

Número da ART: RN20220482770 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/02/2022 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 642.1 80,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado r¡ /jAção institucional: NÃO SE APLICA 1;r
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDA ELENITA FREIRE / ROBERTO FERNANDES DE N°: S/N r: ç ,.a, Y
SOUZA / RAIMUNDA MARIA DE SOUZA FREIRE / OSCAR CABRAL -

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA- QUADRA 05 E 27 Bairro: BELA VISTA i1k.
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000 \
Data de início: 28/06/2021 Previsão de término: 28/12/2023

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 3361.84 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO >41.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 3361.84 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 3361.84 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 3361.84 metro quadrado; 14 - Elaboração
CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto
3361.84 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL >42.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto
3361.84 metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 3361.84 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49- Execução de obra 1330.92 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1330.92 metro
quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 -
Execução de obra 1330.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1330.92 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS >
ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1330.92 metro quadrado; 16 - Execução'
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49-Execução

de obra 1330.92 metro quadrado;

_ Observações

PROJETO DE 50 (CINQUENTA), RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA. *****QUADRA 5`***** NA RUA RAIMUNDA
ELENITA FREIRE »LOTES 102 E 103 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS : 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET, BWC

SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVEL COM 95,8oma.
»LOTES 104 E 105 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 03 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46ma. NA RUA CLAUDIO
ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS »LOTES 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02

QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
61,00m2. »LOTES 78, 79, 80, 81 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA
ESTAR/JANTAR, COZINHA, ARFA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m*. NA RUA DELFINA MARIA DE
SOUZA FREIRE» LOTES 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM

CONSTRUÍDA DE 61,üom*. NA RUA OSCAR CABRAL» LOTES 790, 791, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 03 QUARTOS SE
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SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA
DE 100,46m?»LOTES 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02

QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
61,üom*. EXECUÇÃO DE 18 (DEZOITO), RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA. *****QUADRA 5****** NA RUA _.

RAIMUNDA ELENITA FREIRE »LOTES 102 E 103 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET,

BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVEL COM 95,80M°.
»LOTES 104 E 105 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 03 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46M2. NA RUA CLAUDIO
ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS »LOTES 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02

QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
61,00M*. »LOTES 78, 79, 80, 81 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M*.

Número da ART: RN20220535475 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/09/2022 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.74110001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 01/07/2020

Valor do contrato: R$ 12.120,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: NÃO SE APLICA p /'od i
Endereço da obra/serviço: RUA JAGUAR N°: 460

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ III - QUADRA P - LOTE 22 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÕ UF: RN CEP: 59640282

Coordenadas Geográficas: -5.122896, -37.327920

Data de inicio: 06/07/2020 Previsão de término: 11/07/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTÁVEL 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 -
Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 -
Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA
TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra .70.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >

EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >41.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 -

Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL> #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL
49-Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1
- DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução de obra 70.05 metro quadrado;

7
ter' _ Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR SITUADA NA RUA JAGUAR, (LOT. NOVA MOSSORÓ III -QUADRA P - LOTE
22), NUMERO 460, SANTA JÚLIA, MOSSORÓ-RN, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,05M°.

Número da ART: RN20220535632 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/09/2022 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.74110001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 28/03/2022

Valor do contrato: R$ 1.212,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE N°: S/N

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA, QUADRA 27 Bairro: BELA VISTA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59609342

Coordenadas Geográficas: -5.179968, -37.391382

Data de início: 28/03/2022 Previsão de término: 28/12/2022

Finalidade: Residencial

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN, F
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 11/09/2025, às 13:08. h.



Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49-Execução de obra 1833.50 metro quadrado; 18- Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES
> DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1833.50 metro quadrado; 18 - Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1833.50 metro quadrado; 18 -

Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
49 - Execução de obra 1833.50 metro quadrado; 18 - Fiscalização ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.2 - DE REFORÇO DE

ESTRUTURAS EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1833.50 metro quadrado; 18 - Fiscalização ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE
CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução de obra 1833.50 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE 30 UNIDADES DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA, NA RUA DELFINA MARIA DE SOUZA
FREIRE » LOTES 772, 773,774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:02

QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
61,0Om°. NA RUA OSCAR CABRAL LOTES 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA
CONSTRUIDA DE 61,00m°. EMPRESA EXECUTORA: CONSTEB CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME ART DE EXECUÇÃO: RN20220478760

Número da ART: RN20220535981 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/09/2022 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907J4110001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 06/09/2020

Valor do contrato: R$ 46.462,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado ,oa
Ação institucional: NÃO SE APLICA o fiV o
Endereço da obra/serviço: RUA KIA N°: 631

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ III - QUADRA V Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640282

Coordenadas Geográficas: -5.123652, -37.327244

Data de inicio: 10/09/2020 Previsão de término: 10/09/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80- Projeto 70.05 metro quadrado; 14 -
Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80- Projeto 70.05 metro quadrado; 16- Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA
TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >

EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 -

Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado;

_ Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR SITUADA NO LOT. NOVA MOSSORÓ III, SANTA JÚLIA, MOSSORÕ-RN,
QUADRAS, NA RUA KIA n°631 - LOTE 51, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,05M°.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA_RN
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 11/09/2025, às 13:08.



Certidão de Acervo Técnico n° 1425548/2023
08/12/2023, 11:26

wD51w

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
_ posterior dos elementos cadastrais nela contidos, rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: wD51w
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CRER-RN -

Av Senador Salgado Filho, n° 1840 R
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Faz: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 11/09/2025, às 13:08. h.
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4 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART RCARN ART Cargo-Função
Lei n° &496, de 7 de dezembro de 1977 G N° RN20230637563

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20230637006

RNP: 2105252907

Registro: 2105252907RN

CPF/CNPJ: 30.907.741/0001.11

N°: 71

CEP: 59640244

N°: 1357

CEP: 59600195 f

Tis

VII} s

Quantidade Unidade

40,00 h/sem

_ 1. Responsável Técnico

JOAOPAULO MEDEIROSDE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Contratante

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA AUDI

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: sede

AVENIDA ALBERTO MARANHÃO

Complemento: SALA 01 Bairro: CENTRO

Cidade: MOSSORÓ UF: RN

Data de Início: 20/08/2023 Previsão de término: 20/08/2027

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função: Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

1000- OUTRA

27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO
DA EMPRESA)

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

O profissional será responsável técnico pela referida empresa e a partir desta data, assume todos os encargos técnicos comprometidos nas atividades
do objetivo social da empresa, limitados as suas atribuições profissionais e terá total autonomia na direção das obras e serviços técnicos da empresa.

- 6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

_ 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO MEDEIROS DE çAssirradodo forma digital por JOAOPAULO

OLIVEIRA: 534486Í427 J\MEDEIROS DE OLIVEIRA:05344861427Dados: 2023.09.25 153803 -0300'

JOAO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA -CPF: 053.448.614.27

AoInado de forma dldol por LM EMPOEENDIMENIos
LM EMPREENDIMENTOS LTDA:30907741000111 ,k L7onsuºonarroarn

de - d.aoxzuz3.oº.ss,uee:,ean•oo•

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS BREU - CNPJ:
30.907.741/0001.11

de

Local data

_ 9. Informações

O A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_ 10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 25/09/2023

I .
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: a0ZzD

Impresso em: 25/09/2023 às 10:37:11 por:, ip: 170.82.175.13

www.crea-rn.org.br cream@crea-rn.org.br , CREA-RN
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 Con,elho Roem al áe E09e^naA9mnomie do Rio Grande do

Norte



L!.'i CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
EMPREENDIMENTOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA, brasileiro, engenheiro civil,
inscrito no CREA-RN 210525290-7, inscrito no CPF 053.448.614-27, RG n°2254527 SSP-

RN, residente e domiciliado na Rua Dona Isaura Rosado, n° 1840, Quadra 16, Lote 05.
CEP: 59612-670

CONTRATANTE: LM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa de
personalidade Jurídica com sede à Rua Avenida Alberto Maranhão, 1357 B, Sala 01,
Centro, Mossoró/RN, Estado de Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ n°

30.907.741/0001-11, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sra. Licia Maria
Alves de Souza, portador do CPF 050.966.604-35. Pelo presente instrumento particular, as
partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente,
CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a
prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à
CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme
suas atribuições profissionaïs e compatíveis com os objetivos sociais da empresa,
conforme discriminado na ART: de Cargo e Função
Parágrafo único. Os serviços, acima descritos serão prestados com total: autonomia,,
liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E VIGÊNCIA:
A vigência é por prazo 4 anos a contar de sua assinatura. Todavia, es
ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante
dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que esfiv

iso prévio de 30
abilidade técnica

obra ou servico

rem s

do profissional, e a transferência para outro profi
ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA DA RESPONSABILIDADE
Durante a vïgência deste contrato e pelo prazo p
responsável pelas atividades técnicas da empresa co
ART de cargo ou função, conforme cláusula 1a.

a em Lei ficará o contratado"

nte, conforme descriminado na

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a
iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do
CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica
extinta, devendoo registro ser alterado, a partir do momento em que:
1 - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa
jurídica, ocancelamento desse encargo;
11- for o profissional suspenso do exercício da profissão;
111 - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional,
torneimpraticável o exercício dessa função;
IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação\
da assistência técnica.

§ 1° - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do
responsável técnico.

L M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 30.907.741/0001-11



IJ1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
EMPREEo M To5 PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

§ 2° - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa
jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo
os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.
§ 3° - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida
na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto
ao Conselho Regional

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.
4.1 - Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total
autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da
CONTRATANTE.

4.2 - Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta
serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse
contrato.

WSULA QUINTA HONORÁRIOS E HORÁRIO DE TRABALHO:
°4 firoc ^

honorários profisslon cs do contratado deverão ser de R$ 10.302 00 reais.
- Tal valor será pago mensalmente, até o dia 05 de cada mês.
O profissionalPdeverá cumprir 40 horas semanais, conforme tabela abai x»

DIA ' £ ú HORÁRIO 01 u HORÁRIO 02 FORMO 03 HORÁRIO 04

SEGUNDA z ' 08:00:00 12:00:00 ,r 4:00:00 18:00:00
TERCA 08:00:00 12:00:00 14:00:00 18:00:00

á n r`"s T wr rr o7a p 6 Ci iii3 5
QUARTA 08:00:00 12:00:00,00 X14:00:00 18:0000 q
QUINTA 08:00:00 12:00:00 14:00:00 18:00:00

SEXTA 08:00:00 12:00:00 14:00:00 18 00:0

Qualquer pagaménto devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá
lizado eme espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos

1 ÇONTRATADO aaté a=data de vencimento pactuada. '5.4 `- Casoo CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao`
CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 10 (% (dez por cento) sobre o

-' valor devido, além de juros mensais de 1 % (um por cento) e correção monetária, apurada
de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de
responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e
serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora
contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
São obrigações do CONTRATADO:
I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados,
serviços descritos neste contrato;
II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança

L M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 30.907.74110001-11



L!VI CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
EMPREENDIMENTOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

fi

aplicáveis à espécie de serviços prestados;
III. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;
IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como
por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou
terceiros;

V. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais
verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários
referentes às relações de trabalho;
VI. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua
responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços
especificados neste contrato;

VII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes,
referentes a estes serviços;
VIII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de
qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;
IX. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.
7.1 - Assessoria e consultoria: Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos;
requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de "Assunção de
Responsabilidade Técnica", atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em
cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

II.'' Engenharia e empreitada: Compreende as assistências nas aquisições de materiais e
equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis`'
solares; projetos e obras, empreitadas.
72 - No "memorial definitivo", as partes de
realizados; licenças, autos e alvarás obti
equipamentos entregues, com seus acessóri
7. - Ao pé do "memorial definitivo", as parte
quitação ampla, geral e irrestrita, das Ares
reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as
"memorial da legislação".
7.5- O "memorial da legislação" conterá
arquitetos (do caderno de divulgação do
Gerais), com as declarações profissionais
prestação de serviços, que é o Código Civil.

clararão todas as obras, instalações e serviços
dos; materiais e mão-de-obra utilizados: os
os e direitos.

s declararão que conferem, reciprocamente, a
tações e contraprestações para nunca mais

partes adotam o anexo, ora denominado de

as normas profissionais de engenheiros e
Conselho Regional de Engenharia de Minas

obrigatórias; mais as do vinculo legal da

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive
especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;
II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;
III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra
seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;
IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua
responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços'
especificados neste contrato. \\7
CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

L M coNSTRucoES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 30.907.741/0001-11



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

EMPREENDIMENTOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA ( IIa C• -__
Yia

C!lh

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência se uma das seguintes hipóteses:----
I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;
II. Pelo escoamento do prazo;
III. Conclusão do serviço;
Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo
CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração
de que o contrato está findo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato,
seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por
justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por
cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais
perdas e danos.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

a As partes elegem o forode assinatura do presente contrato para dirimir eventuais
decorrentes deste..'

E assim, por estaremde juStO acordo, as partes assinam este instrumento em 02
,Ic vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 duas testemunhas, ao fim arr lado

Mossoro/RN 20 de agosto de 20222:
j r

. µ, CONTRATANTE:

Assinado deforma digital por LM
-- LM EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS

LTDA:30907741000111 20115? 309077410Dados: 2023.09.2533736 -0300' r': t c. -c -, :O .• . ^z ~.fim l t
(LM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS), neste ato representadã põr Licia Maria

Alves de Souza - CPF n° 050.966.604-35

CONTRATADO:

JOAO PAULO MEDEIROS DE Assinado de forma digital por JOAOPAULO¡\MEDEIROS DE OLIVEIRA:05344861427
OLIVEIRA:0534486 1 427 `" 405:2023.09.2015:37:22-0300'

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil - Crea/RN: 210525290-7

L M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:30.907.741/0001-11



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea,
que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-
RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s).

Empresa: LM EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro:2200005703DDRN

;i OC r?"

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA 15 .n_ SCt
Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL It,

Número da ART: RN20190297574 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/10/2019 Baixada em: 24/11/2023 p
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 25/10/2019

Valor do contrato: R$ 269.962,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA LOTUS - LOTES 2, 3, 4, 5 E 6/RUA LINCOLN - LOTES 26 E 30 N°: S/N

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ II - QUADRA 52 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de início: 04/11/2019 Previsão de término: 12/11/2021

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA
TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 490.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES>
EDIFICAÇÃO> #1177 - ALVENARIA 50- EXECUCAO E PROJETO 490.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO
CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS> ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 490.84 metro quadrado; 1 -
DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO
490.84 metro quadrado;

- Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 07 (SETE) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOT. NOVA MOSSORÓ II, QUADRA 52, NA RUA LOTUS - LOTES 2,
3, 4, 5 E 6, NA RUA LINCOLN - LOTES 26 E 30, SENDO CADA CASA COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,12M2.

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20190299382 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/11/2019 Baixada em: 24/11/2023

Formada registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL -

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 04/11/2019

Valor do contrato: R$ 226.154,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA FARIAS - GLEBAS 09, 10, 11, 12 E 13 N°: S/N

Complemento: ALAMEDA DOS CAJUEIROS Bairro: ALAMEDA DOS CAJUEIROS

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de início: 11/11/2019 Previsão de término: 19/11/2021

Finalidade: Residencial

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-Ris r
Av Senador Salgado Filho, n°1840 -

Tel: + 55(84)4006-7200 Fax: + 55(84)4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 11/09/2025, às 13:16. -



Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA

TENSÃO 50- EXECUCAO E PROJETO 411.19 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES>
EDIFICAÇÃO> #1177 - ALVENARIA 50- EXECUCAO E PROJETO 411.19 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO
CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS> ESTRUTURA> #1258 - CONCRETO ARMADO 50- EXECUCAO E PROJETO 411.19 metro quadrado; 1 -

DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO
411.19 metro quadrado;

_ Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NA ALAMEDA DOS CAJUEIROS, NA RUA FARIAS - GLEBAS 09 E 10,

SENDO CADA CASA COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,74M°, NA RUA FARIAS - GLEBAS 11, 12 E 13, SENDO CADA CASA COM UMA

ÁREA CONSTRUÍDA DE 76,57M°.

Profissional: JOAO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200327680 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/04/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 31/03/2020

Valor do contrato: R$ 50,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado i~;bc; OJi ,) 2
Ação institucional: NÃO SE APLICA 50
Endereço da obra/serviço: RUA LINCOLN 350- LOTE 26/RUA LOTUS 341 E 371 LOTES 03 E 06 N°: S/N r
Complemento: LOT. NOVA MOSSORO II Bairro: SANTA JÚLIA h

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640294 111 p
Data de início: 31/03/2020 Previsão de término: 01/04/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85 - Vistoria 3.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE

ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85-Vistoria 3.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 85 - Vistoria 3.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO >
#1.1.8.1 - EM ALVENARIA 85-Vistoria 3.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 85 - Vistoria 3.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3
- DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 85 - Vistoria 3.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA
ESTRUTURAL> #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 85- Vistoria 3.00 unidade;

- Observações

ELABORAÇÃO DE UMA VISTORIA TÉCNICA PARA HABITE-SE E CARACTERÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
(SEMURB), DE 3 (TRÊS) RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, SITUADAS NO LOTEAMENTO NOVA MOSSORÓ II, SANTA JULIA, MOSSORÓ-RN,
QUADRA 52. NA RUA LINCOLN N°350 LOTE 26, ALVARÁ (4969/1104). NA RUA LÓTUS N°341, LOTES 03 ALVARÁ (4921/1094). NA RUA
LÓTUS N°371, LOTE 06, ALVARÁ (4967/1103). COM ÁREA CONSTRUÍDA DE CADA RESIDENCIA DE 70,12 m°, FOI REALIZADO VISTORIA DE
ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NBR 9050, MUROS, RECUOS DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO, INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO EXTERNO/INTERNO, PAREDES, TETO, COBERTURA, PISO,

SOLEIRAS, LOUÇAS, PISO TÁTIL, METAIS E PINTURA.

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200337698 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/06/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em; 02/01/2020

Valor do contrato: R$ 102.877,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CRER►-RN '
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 ,,,,, , b „Qe ,„

Tel: +55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 11/09/2025, ãa 13:16. n ' ti
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Certidão de Acervo Operacional - CAO
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Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1425407/2023

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DEHON CAENGA

Complemento: CONDOMÍNIO PRAIA MAR LOTE 28 Bairro: CENTRO
Cidade: TIBAU UF: RN

Data de início: 08/06/2020 Previsão de término: 10/06/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

N°: S/N

CEP: 59678000

CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 187.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 187.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS >41.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTÁVEL 80- Projeto 187.05 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 187.05 metro quadrado; 14

- Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 187.05 metro quadrado; 14 -
Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80- Projeto 187.05 metro quadrado; 16- Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA
TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 187.05 métro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >

EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >41.1.1.1 - DE ALVENARIA 49- Execução de obra 187.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49- Execução de obra 187.05 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 -
Execução de obra 187.05 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS> ALVENARIA ESTRUTURAL >42.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL
49 - Execução de obra 187.05 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA>
#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução de obra 187.05 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR NA AVENIDA DEHON CAENGA, S/N, CONDOMINIO PRAIA MAR LOTE 28,
TIBAU-RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 187,05W.

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200338430 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/06/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 17/04/2020

Valor do contrato: R$ 50,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado / oc i^°2O-@L 2
Ação institucional: NÃO SE APLICA f .,°__5c&
Endereço da obra/serviço: RUA BAIRRO SANTA JULIA RUA FIAT - LOTE 36, 37, 38, 39 E 40. N°: S/N
BAIRRO PLANALTO 13 DE MAIO, RUA FARIAS GLEBA 13

Complemento: Bairro: SANTA JÚLIA E PLANALTO 13 DE MAIO
Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59640294

Data de início: 17/04/2020 Previsão de término: 17/04/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85 - Vistoria 6.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE

ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85- Vistoria 6.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 85 - Vistoria 6.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO >
#1.1.8.1 - EM ALVENARIA 85- Vistoria 6.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 85- Vistoria 6.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >41.4.3

- DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 85 - Vistoria 6.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA
ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 85- Vistoria 6.00 unidade;

_ Observações

ELABORAÇÃO DE UMA VISTORIA TÉCNICA PARA HABITE-SE E CARACTERÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
(SEMURB), DE 5 (CINCO) RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO NOVA MOSSORÓ, SANTA JULIA, MOSSORÓ-
RN, QUADRA J. NA RUA FIAT N° 481 LOTE 36, ALVARÁ (1194/300). NA RUA FIAT N°491 LOTE 37, ALVARÁ (1204/304). NA RUA FIAT N°
501 LOTE 38, ALVARÁ (1196/301). NA RUA FIAT N°511 LOTE 39, ALVARÁ (1198/302). NA RUA FIAT N°521 LOTE 40, ALVARÁ (1200/303).
COM ÁREA CONSTRUÍDA DE CADA RESIDENCIA DE 76,05 m°. E DE 1 (uma), RESIDENCIA UNIFAMILIAR, LOCALIZADA NA RUA FARIAS, N°
1230, GLEBA 13, ALVARÁ (4893/1089), BAIRRO PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN, FOI REALIZADO VISTORIA DE ACESSIBILIDADE
DE ACORDO COM A NBR 9050, MUROS, RECUOS DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E
SANITÁRIAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO EXTERNO/INTERNO, PAREDES, TETO, COBERTURA, PISO, SOLEIRAS, LOUÇAS, PISO TÁTIL,
METAIS E PINTURA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN
Av Senador Salgado Filho, n°1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 11/09/2025, às 13:16. ' .



Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200354764 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/09/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ

Contrato: Celebrado em: 02/09/2020

UF: RN CEP: 59640244

Valor do contrato: R$ 150,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado / +¡
Ação institucional: NÃO SE APLICA 1t e lo
Endereço da obra/serviço: RUA FARIAS N°: 1190, 1200, 1210, 122Ó
Complemento: (GLEBA 09) N° 1190, (GLEBA 10) N° 1200, (GLEBA 11) N° Bairro: PLANALTO TREZE DE MAIO ,tll,,

1210, (GLEBA 12) N° 1220
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59631380

Data de inicio: 03/09/2020 Previsão de término: 05/09/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66 - Laudo 4.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66- Laudo 4.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 66 - Laudo 4.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1
- EM ALVENARIA 66- Laudo 4.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >41.4.1 - DE SISTEMA

DE ÁGUA POTÁVEL 66 - Laudo 4.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 66- Laudo 4.00 unidade; 14- Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO
E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 66- Laudo 4.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA>
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >411.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85- Vistoria 4.00

unidade; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
85 - Vistoria 4.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 85 - Vistoria 4.00 unidade; 16 - Execução
CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO >41.1.8.1 - EM ALVENARIA 85- Vistoria 4.00 unidade; 16- Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 85 - Vistoria 4.00 unidade; 16 - Execução

CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 85 - Vistoria 4.00

unidade; 16- Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO 85- Vistoria 4.00 unidade;

_ Observações

SERVIÇO DE VISTORIA FINAL DE 04 (QUATRO) IMÓVEIS UNIFAMILIARES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA AFERIÇÃO DE
EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO APROVADO.* RUA FARIAS, N°1190 (GLEBA 09), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE 2 VARANDAS, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO SUITE, LAVABO, CIRCULAÇÃO, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,74M°. * RUA FARIAS, N°1200 (GLEBA 10), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE 2 VARANDAS, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO SUITE, LAVABO, CIRCULAÇÃO, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,74M2. * RUA FARIAS, N°1210 (GLEBA 11), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 76,57M*._* RUA FARIAS, N°1220 (GLEBA 12), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 76,57M2.

Profissional: JOAO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200363486 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/10/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 15/10/2020

Valor do contrato: R$ 900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN
Av Senador Salgado Filho, n°1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

Impresso em: 11/09/2025, às 13:16.
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Certidão de Acervo Operacional - CAO

W Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023 REARNResolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1425407/2023

Endereço da obra/serviço: RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE N°: 170

Complemento: RUA DELFINA MARIA DE S FREIRE (170, 180, 190, 200, 210, Bairro: BELA VISTA
220, 230)/ AVENIDA MANUEL PATRICIO DE SOUZA FREIRE

(180, 190, 200, 220, 230, 191, 201, 211, 231)/ RUA JEEP (581
E 591)

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59609342 Ok

Data de inicio: 15/10/2020 Previsãode término:16/10/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66 - Laudo 18.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66- Laudo 18.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 66- Laudo 18.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 66 - Laudo 18.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 66 - Laudo 18.00 unidade; 14 -

Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO> #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 66
- Laudo 18.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA

DE CONCRETO ARMADO 66 - Laudo 18.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85- Vistoria 18.00 unidade; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL>

EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85 - Vistoria 18.00 unidade; 16 - Execução
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 85- Vistoria 18.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES>
DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 85 - Vistoria 18.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 85 - Vistoria 18.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL' >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 85- Vistoria 18.00 unidade; 16- Execução
ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 85 - Vistoria

18.00 unidade;

Observações

SERVIÇO DE VISTORIA FINAL DE 18 (DEZOITO) IMÓVEIS UNIFAMILIARES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA AFERIÇÃO DE
EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS APROVADOS. " RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, N°170, 180, 190, 200, 210, 220,

230, BELA VISTA, MOSSORÓ-RN, QUADRA 26- (LOTES 737, 738, 739, 740, 741,742,743)-> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE
ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
82,10M2 /" AV. MANUEL PATRICIO DE SOUZA, N°180, 190, 200, 220, 230, BELA VISTA, MOSSORÓ-RN, QUADRA 22- (LOTES 592, 593, 594,
596, 597) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA
DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M2 / ° AV. MANUEL PATRICIO DE SOUZA, N°191, 201, 211, 231, BELA VISTA, MOSSORÓ-
RN, QUADRA 14- (LOTES 326, 327, 328, 330) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE,

BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M° / ` RUA JEEP, N°581, 591, SANTA JULIA,

MOSSORÓ-RN, QUADRA R - (LOTES 46 E 47) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL,

HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 54,26M2.

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200371972 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/11/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 20/01/2020

Valor do contrato: R$ 98.252,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA JEEP N°: S/N

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ Iil - QUADRA R - LOTES 46,47 E 48 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640280

Data de inicio: 27/01/2020 Previsão de término: 28/01/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 178.64 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetõnico 178.64 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 178.64 metro quadrado; 14 - Elaboração

CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto
178.64 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto

178.64 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 178.64 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49- Execução de obra 178.64 metro quadras °

Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49- Execução de obra 178.64 metro qul J !i.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREÃ-RN
Av Senador Salgado Filho, n°1840 -

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 11109/2025, às 13:16, n
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ICertidão de Acervo Operacional - CAOResolução N°218 de 29 de Junho de 1973

Resolução N°1137 de 31 de Março de 2023 E e - Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 ^ 1425407/2023Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49- Execução de obra
178.64 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA
DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 178.64 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E

ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução de obra 178.64 metro quadrado;
_ Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO NOVA MOSSOR6 III, QUADRA R, RUA JEEP -

LOTES 46,47 E 48,SENDO O LOTE 46 E 47 COM CADA CASA COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 54,26Mx E LOTE 48 COM UMA CASA COM

ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,12M°.

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200372332 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

- Contrato: Celebrado em: 15/10/2020

Valor do contrato: R$ 2.450,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

,

¡ (
Ação institucional: NÃO SE APLICA i

Endereço da obra/serviço: RUA QUADRA 14,22 E 26 N°: XXXX
12"Ig +'° -

Complemento: Bairro: BELA VISTA

Cidade: MOSSORó UF: RN CEP: 59609342

Data de início: 21/10/2020 Previsão de término: 22/10/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66 - Laudo 49.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66- Laudo 49.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 66- Laudo 49.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 66 - Laudo 49.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 66 - Laudo 49.00 unidade; 14 -

Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO> #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 66
- Laudo 49.00 unidade; 14- Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURASDE CONCRETOE ARGAMASSAARMADA>#2.1.1 - DE ESTRUTURA

DE CONCRETO ARMADO 66 - Laudo 49.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85- Vistoria 49.00 unidade; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL>
EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 85 - Vistoria 49.00 unidade; 16 - Execução
CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> #1.1.6 - DE MURO 85- Vistoria 49.00 unidade; 16- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES>
DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 85 - Vistoria 49.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 85 - Vistoria 49.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 85 - Vistoria 49.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS>ESTRUTURASDE CONCRETOE ARGAMASSAARMADA>#2.1.1 - DE ESTRUTURADE CONCRETOARMADO85- Vistoria
49.00 unidade;

- Observações

SERVIÇO DE VISTORIA FINAL DE 49 (QUARENTA E SETE) IMÓVEIS UNIFAMILIARES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA AFERIÇÃO DE
EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS APROVADOS. * RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, QUADRA 26, N° 240, 250, 260,
270, 280, 290, 300, 310, LOTES (LOTES 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750,751)-> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2

DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42MZ * ` RUA DELFINA MARIA DE

SOUZA FREIRE, QUADRA 22 N° 171, 181, 191, 201, 211, 221, 231, LOTES (611, 612, 613, 614, 615, 616, 617) -> COMPOSTO DE VARANDA,
SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 82,10M2" * RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, QUADRA 22 N° 241, 251, 261, 271, 281, 291, 301, 311, LOTES (618,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC

SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42M° * *AVENIDA MANOEL PATRICIO DE SOUZA,
QUADRA 22 N°210, 240, 250, LOTES (595, 598, 599) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM

SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M* * *AVENIDA MANOEL PATRICIO DE

SOUZA, QUADRA 22 N°260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, LOTES (600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607) -> COMPOSTO DE VARANDA,
SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 77,42M2 * * RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, QUADRA 14 N°200, 210, 230, 240, LOTES (311, 312, 314, 315)->
COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M° * * RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, QUADRA 14 N°250,260,270,280,290,300,
LOTES (316, 317, 318, 319, 320, 321)-> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC

SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42M2 * * RUA ELZIN ALVES DOS SANTOS, QUADRA 14 N°

261, 271, 291, 301, 311, LOTES (333, 334, 336, 337,338)-> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO

UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42M° *

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CRER-RN
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br °' ""
Impresso em: 11/09/2025, às 13:16. ' .
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Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023 REARNResolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1425407/2023

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20210406211 Tipo de ART: Obra/Serviço

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Registrada em: 30/04/2021 Baixada em: 24/11/2023

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço do contratante: RUA AUDI

Complemento: SALA 03

Cidade: MOSSORÓ

CP F/CN PJ: 30.907.741/0001-11

N°: 71

Bairro: SANTA JÚLIA

UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 25/04/2020

Valor do contrato: R$ 3.652.902,00 Tipo de contratante: PessoaJuridicade DireitoPrivado f A ,
Ação institucional: NÃO SE APLICA /

/'{r
Endereço da obra/serviço: RUA RUA FRANCISCO F DE SOUZA 308 A 321, RUA ELZIN ALVES DE N°: S/N ¢; I •.a_ 13 s
SOUZA 324 A 338, AVEND MANUEL PATRICIO DE SOUZA 592 A 607, DELFINA MARIA DE
SOUZA-610A625--736A751

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA- QUADRA 14, 22 E 26 Bairro: BELA VISTA
^,II,

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de início: 07/05/2020 Previsão de término: 12/11/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 6110.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 6110.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 6110.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 6110.05 metro quadrado; 14 - Elaboração
CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80- Projeto 6110.05
metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >

#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49- Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES>
DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49-Execução
de obra 6110.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO
INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49- Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS> ALVENARIA ESTRUTURAL

> #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49-Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16- Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE
CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16
- Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 6110.05 metro

quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-

FABRICADO 49- Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16-Execução ESTRUTURAS> FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS>
#2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49-Execução de obra 6110.05 metro quadrado; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.3 - ATERRO 49-Execução de
obra 6110.05 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE), RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, NO LOTEAMENTO BELA VISTA, ASSIM DISTRIBUIDOS:

*QUADRA 14* »NA RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, LOTE 308 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 SUITES, BWC

SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM E VARANDA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 112,48m°,
LOTES 309, 310, 311, 312, 314, 315 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m°.
LOTE 313 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA,

AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m°. LOTES 316, 317, 318, 319, 320, 321, COM AS

SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM
COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m°. »NA RUA EUZIN ALVES DOS SANTOS, LOTE 324, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02

SUITES, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM E VARANDA COM ÁREA CONSTRUÍDA
DE 112,48m°. LOTES 325, 331 E 332, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL,SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m°. LOTES 326, 327, 328, 329 E
330 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m2. LOTES 333, 334, 335, 336, 337 E 338 COM

AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m°. °QUADRA 22* »NA AVENIDA MANUEL PATRICIO DE SOUZA, LOTES 592,
593, 594, 595, 596, 597, 598, 599 COMAS SEGUINTESCARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m°. LOTES
600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR,

COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m°. »NA RUA DELFINA MARIA DE SOUZA
FREIRE, LOTE 610 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 SUITES, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 89,60 m°. LOTES 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,

TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m°. LOTES 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 COM AS

SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GAR 1

0.' tio

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br O°" """,°' ""'"'
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2. *QUADRA 26* »NA RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, LOTE 736 COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: 02 SUITES, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 89,60 m*. » LOTES_737, 738, 739, 740, 741, 742 E 743 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1

SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 82,10m2. »LOTES_744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 E 751 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS,
BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m°.

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20210419682 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/06/2021 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°; 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.561.136,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

L Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, RUA RAIMUNDA N°: S/N ¡ PiO,C
ELENITA FREIRE, RUA MARIA DE FATIMA FERNANDES, RUA DEOCLIDES VIEIRA DE SÃ, RUA
ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA CANTIDIO f'

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA- QUADRA 02, 03, 10 E 14 Bairro: BELA VISTA
5

%IAM; _
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de inicio: 28/09/2020 Previsão de término: 28/12/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 4445.88 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE
EDIFICAÇÃO >41.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 4445.88 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 4445.88 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 4445.88 metro quadrado; 14 - Elaboração
CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80- Projeto
4445.88 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto
4445.88 metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA

DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 4445.88 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49-Execução de obra 4445.88 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4445.88 metro
quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 -

Execução de obra 4445.88 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4445.88 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS >

ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 4445.88 metro quadrado; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49-Execução
de obra 4445.88 metro quadrado;

- Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS), RESIDÉNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA. *****QUADRA 14*`***`

NA RUA EUZIN ALVES DOS SANTOS, »LOTES 325, 331, 332 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM

CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46
m*. NA RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, »LOTE 313, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM

CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46

m'. *****QUADRA 10*****, NA RUA FRANSCISCO FERNANDES DE SOUZA, »LOTES 185, 186, COMAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02

QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA
IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m*. »LOTE 184 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PAVIMENTO TERREO; 01 QUARTO,

BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM, ESCADA, PAVIMENTO SUPERIOR;
01 SUITE, 01 SUITE MASTER, VARANDA GOURMET, HALL/CIRCULAÇÃO, SENDO UM IMOVEL COM 142,44m*. »LOTE 189 E 190 COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVEL COM 95,SOm*. » LOTES 193, 194, 195, 196, 197, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 77,42m*. »LOTES 191, 192, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC
SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m2. NA RUA

RAIMUNDA ELENITA FREIRE, »LOTES 169, 174, 173, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS. 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC

SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE

82,10m2. »LOTES 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2. » LOTE 181, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m2. *****QUADRA 03***`* NA RUA MARIA DE FATIMA FERNANDES
»LOTES 27, 28, 29, 30, 31, 32, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA,

AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2. NA RUA DEOCLIDES VIEIRA DE SÁ NETO »LOTES
❑, ti❑
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20, 21, 22, 23, 24, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE
SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2. *****QUADRA 02***** NA RUA DEOCLIDES VIEIRA DE SÁ NETO
LOTES, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA
ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m*. »NA
RUA ANTONIO DE PADUA DA SILVA CANTIDIO LOTES, 03, 04, 05, 06, 07, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1

SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 82.10m°.

Profissional:JOAOPAULOMEDEIROSDE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20220482770 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/02/2022 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.41/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 642.180,00 Tipo de contratante: PessoaJuridicade Direito Privado

-" Ação institucional: NÃO SE APLICA ni0c Inoo
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDA ELENITA FREIRE / ROBERTO FERNANDES DE N°: S/N Eis
SOUZA/ RAIMUNDA MARIA DE SOUZA FREIRE / OSCAR CABRAL

o
r 19 s -- ----

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA- QUADRA 05 E 27 Bairro: BELA VISTA

r' -Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000
- -

Data de inicio: 28/06/2021 Previsão de término: 28/12/2023

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001 -11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 3361.84 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 3361.84 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetõnico 3361.84 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTÁVEL 80 - Projeto 3361.84 metro quadrado; 14 - Elaboração
CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80- Projeto
3361.84 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL >42.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto
3361.84 metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA

DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 3361.84 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >411.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49-Execução de obra 1330.92 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1330.92 metro

quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTÁVEL 49 -

Execução de obra 1330.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1330.92 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS >

ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1330.92 metro quadrado; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA >42.1.1#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução
de obra 1330.92 metro quadrado;

v - Observações

PROJETO DE 50 (CINQUENTA), RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA. *****QUADRA 5****** NA RUA RAIMUNDA

ELENITA FREIRE »LOTES 102.E 103 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS : 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET, BWC
SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVEL COM 95,80m*.
»LOTES 104 E 105 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 03 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46m*. NA RUA CLAUDIO
ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS »LOTES 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02

QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
61,00m2. »LOTES 78, 79, 80, 81 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m2. NA RUA DELFINA MARIA DE

SOUZA FREIRE» LOTES 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 61,oom*. NA RUA OSCAR CABRAL» LOTES 790, 791, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 03 QUARTOS SENDO 1
SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA
DE 100,46m?»LOTES 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:02

QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
61,oam°. EXECUÇÃO DE 18 (DEZOITO), RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA. ***`*QUADRA 5****** NA RUA
RAIMUNDAELENITAFREIRE»LOTES102 E 103 COM AS SEGUINTESCARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET,
BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVEL COM 95,80M*.
»LOTES 104 E 105 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 03 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46M*. NA RUA CLAUDIO
ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS »LOTES 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02

QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
61.00M*. »LOTES 78. 79. 80. 81 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE. BWC SOCIAL. SALA
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ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M2

Profissional: JOAO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20220535475 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/09/2022 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 01/07/2020

Valor do contrato: R$ 12.120,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica oc a 2_L G
Ação institucional: NÃO SE APLICA

S
Endereço da obra/serviço: RUA JAGUAR N°: 460 rI9 ' ° - •----.

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ III - QUADRA P - LOTE 22 Bairro: SANTA JÚLIA ` q, i- j5
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640282 \

Coordenadas Geográficas: -5.122896, -37.327920

Data de início: 06/07/2020 Previsãode término: 11/07/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >- INSTALAÇÕES
HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 -
Elaboração ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 -
Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 16 -Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA

TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49- Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 -

Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL> #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL

49-Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1

- DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49-Execução de obra 70.05 metro quadrado;

_ Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR SITUADA NA RUA JAGUAR, (LOT. NOVA MOSSORÓ 111-QUADRA P - LOTE
22), NUMERO 460, SANTA JÚLIA, MOSSORÓ-RN, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,05M2.

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20220535632 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/09/2022 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001.11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 28/03/2022

Valor do contrato: R$ 1.212,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE N°: S/N

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA, QUADRA 27 Bairro: BELA VISTA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59609342

Coordenadas Geográficas: -5.179968, -37.391382

Datada início: 28/03/2022 Previsão de término: 28/12/2022

Finalidade: Residencial

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 11/09/2025, ãs 13:16. n



Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Atividade Técnica: 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49-Execução de obra 1833.50 metro quadrado; 18 - Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES
> DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1833.50 metro quadrado; 18 - Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1833.50 metro quadrado; 18 -
Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
49 - Execução de obra 1833.50 metro quadrado; 18 - Fiscalização ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.2 - DE REFORÇO DE
ESTRUTURAS EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1833.50 metro quadrado; 18 - Fiscalização ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE
CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49- Execução de obra 1833.50 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE 30 UNIDADES DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA, NA RUA DELFINA MARIA DE SOUZA
FREIRE » LOTES 772, 773,774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02

QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
61,00m°. NA RUA OSCAR CABRAL LOTES 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 61,00m°. EMPRESA EXECUTORA: CONSTEB CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME ART DE EXECUÇÃO: RN20220478760

Profissional: JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Registro:2105252907RN RNP:2105252907

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20220535981 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/09/2022 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

Endereço do contratante: RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Celebrado em: 06/09/2020

Valor do contrato: R$ 46.462,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA KIA N°: 631

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÕ III - QUADRA V Bairro: SANTA JÚLIA ç ; °

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640282

Coordenadas Geográficas: -5.123652, -37.327244
{IF

Data de início: 10/09/2020 Previsão de término: 10/09/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001 -11

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO>
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 70.05 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80- Projeto 70.05 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL>
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80- Projeto 70.05 metro quadrado; 14 -
Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURADE CONCRETOARMADO

80- Projeto 70.05 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA

TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 -

Execução de obra 70.05 metro quadrado;16 - Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 70.05 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR SITUADA NO LOT. NOVA MOSSORÓ III, SANTA JÚLIA, MOSSORÓ-RN,
QUADRAS, NA RUA KIA n°631 - LOTE 51, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,05M°.

Informações Complementares
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Operàcional - CAO n° 1425407/2023
14/12/2023, 10:16

Wz18D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através de QR Code. Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wz18D

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou

anulação de ART.

❑r' tiiQ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN r
Av Senador Salgado Filho n°1540

Tal: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br °°p°"""°'°.°'°"
Impresso em: 11/09/2025, às 13:16.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART REA RN ART Obra/ServiçoLei n° 6.496, de 7 de dezembrode 1977 N° RN20190297574

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907 RN

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Registro : 2000056376-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: 25/10/2019

Valor: R$ 269.962,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado / ('¡pç Dt,Qfl
Ação Institucional: NÃO SE APLICA

ris

Situação: BAIXA DE ART

- Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LOTUS -LOTES 2, 3, 4, 5 E 6 / RUA LINCOLN - LOTES 26 E 30 N°: S/N

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ II - QUADRA 52 Bairro: SANTA JULIA
Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59600000

Datado Início: 04/11/2019 Previsão de término: 12/11/2021 Coordenadas Geográficas: 0,0

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

50 - EXECUCAO E PROJETO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> 490,84 m°

#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

50 - EXECUCAO E PROJETO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> 490,84 ma

EDIFICAÇÃO> #1177 -ALVENARIA

50 - EXECUCAO E PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS 490,84 m
ESTRUTURAIS > ESTRUTURA> #1258 - CONCRETO ARMADO

50 - EXECUCAO E PROJETO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO> 490,84 m°

#1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA

- 5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 07 (SETE) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOT. NOVA MOSSORO II, QUADRA 52, NA RUA LOTUS - LOTES 2,
J 3, 4, 5 E 6, NA RUA LINCOLN - LOTES 26 E 30, SENDO CADA CASA COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,12M°.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
Documento assinado eletronicamente

8. Assinaturas com credenciais de login e senha

Declaro serem verdadeiras as informações acima JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
RNP: 2105252907

de de Data: 08/04/2026 09:51:53
Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 053.448.614-27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -CNPJ: -
30.907.741/0001.11

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: D32yZ
Impresso em: 08/04/2026 às 09:51:53 po.r -

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br CREp RN ❑F
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 l

Norte
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` Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREARN ART Obra/Serviço
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 0N RN20190297574

Conselho Regionalal de Eng enharia e Agronomia do Rio Gr9 9 ande do Norte9

INICIAL

- 10. Valor

Valor da ART: R$ 226,50 Registrada em: 25/10/2019 Valor pago: R$ 226,50 Nosso Número: 8202788548

d a 5Z2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/,com a chave: D32yZ

Impresso em: 08/04/2026 às 09:51:54 por:

www.crea-m.org.br cream@crea-rn.org.br CREA-RN ❑f
Tal: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 Conselho Regllonail tle Engen1h etlel gronomla tlo Rio Grende tlo

Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREARN ART Obra/ServiçoLei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° RN20190299382

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907RN

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Registro : 2000056376-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: 04/11/2019

Valor: R$ 226.154,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado flfoC et n G
Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART Y Ip
Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FARIAS - GLEBAS 09, 10, 11, 12 E 13 N°: S/N

Complemento: ALAMEDA DOS CAJUEIROS Bairro: ALAMEDA DOS CAJUEIROS

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de Inicio: 11/11/2019 Previsão de término: 19/11/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

50- EXECUCAO E PROJETO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> 411,19 mv
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

50 - EXECUCAO E PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> 411,19 m2
EDIFICAÇÃO> #1177 - ALVENARIA

50 - EXECUCAO E PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS 411,19 m5
ESTRUTURAIS > ESTRUTURA> #1258 - CONCRETO ARMADO

50 - EXECUCAO E PROJETO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO> 411,19 m2
#1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA

5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NA ALAMEDA DOS CAJUEIROS, NA RUA FARIAS - GLEBAS 09 E 10,
SENDO CADA CASA COM UMA ÁREA CONSTRUíDA DE 90,74M2, NA RUA FARIAS - GLEBAS 11, 12 E 13, SENDO CADA CASA COM UMA

ÁREA CONSTRUIDA DE 76,57M2.

_ 6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

Local data

Documento assinado eletronicamente

com credenciais es de logro e senhaJOÃO PAAUULO. MEDEIROS DE OLIVEIRA

RNP: 2105252907

de Data: 08104/2026 09:52:42

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA -CPF: 053.448.614-27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ:
30.907.741/0001.11

9. Informações

A autenticidadedesta ART pode ser verificadaem: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/,com a chave: C927Z

Impresso em: 08/04/2026 às 09:52:42 por:
1

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br CREA-RN
Tel: (84)4006-7200 Fax: (84)4006-7201 imatlóRóa aáé a

Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART C A ® ART Obra/Serviço

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Gfi N° RN20200327680

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907RN

Registro : 2000056376-RNEmpresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

2. Dados do Contrato

CP F/CN PJ: 30.907.741/0001-11

N°: 71

CEP: 59640244

Contratante: L M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA AUDI

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN

Contrato: Não especificado Celebrado em: 31/03/2020

Valor: R$ 50,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA f r 5zs

Situação: BAIXA DE ART . IkAtendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento: r

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LINCOLN 350 - LOTE 26/RUA LOTOS 341 E 371 LOTES 03 E 06 N°: S/N

Complemento: LOT. NOVA MOSSORO II Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSOR® UF: RN CEP: 59640294

Data de Início: 31/03/2020 Previsão de término: 01/04/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Outro Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11 -

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> 3,00 un
#1.1.3.1 -PARA FINS RESIDENCIAIS

85- Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 3,00 un

85- Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 3,00 un
85 - Vistoria > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 -'DE ALVENARIA 3,00 un

ESTRUTURAL

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 3,00 un

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

-- , 85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE 3,00 un
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

-' 85 - Vistoria > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 un
EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

5. Observações

ELABORAÇÃO DE UMA VISTORIA TÉCNICA PARA HABITE-SE E CARACTERÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
(SEMURB), DE 3 (TRÊS) RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, SITUADAS NO LOTEAMENTO NOVA MOSSORÓ II, SANTA JULIA, MOSSORÓ-RN,
QUADRA 52 . NA RUA LINCOLN N°350 LOTE 26, ALVARÁ (4969/1104). NA RUA LÓTUS N°341, LOTES 03 ALVARÁ (4921/1094). NA RUA LÓTUS
N°371, LOTE 06, ALVARÁ (4967/1103). COM ÁREA CONSTRUÍDA DE CADA RESIDENCIA DE 70,12 m°, FOI REALIZADO VISTORIA DE
ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NBR 9050, MUROS, RECUOS DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO EXTERNO/INTERNO, PAREDES, TETO, COBERTURA, PISO, SOLEIRAS,

LOUÇAS, PISO TÁTIL, METAIS E PINTURA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

0 r 0

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: 1za. 2

Impresso em: 08/04/2026 ás 09:53:42 pór .

waw.crea-rn.org.br creern@crea-rn.org.br CREA-RN
Eo

Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 Ge Agroo,oie doeRiooG ande doe
Norte



SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
Documento assinado eletronicamente

8. Assinaturas com credenciais de login e senha

Declaro serem verdadeiras as informações acima
JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

RNP:2105252907

de de
Data: 08/04/2020 09:53:42

Local data - - JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA -CPF: 053.448.614-27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -CNPJ:
30.907.741/0001.11

9. Informações

" A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 31/03/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8202984829

526

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-m. sitac.com.br/publico/, com a chave: 1zaA2

Impresso em: 08/04/2026 às 09:53:42 por:

www.crea-m.org.br crearnt crea-rn.org.br CREA-RN
Tal: (84)4006-7200 Fax: (84)4006-7201 °¢gy pmea'tloRmaGáéháóa

Norte
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`g r

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
'' Lei n° 6.496,'de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

ART Obra/Serviço
N° RN20200337698

INICIAL W

1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907RN

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Registro .` 2000056376-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

RUAAUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/01/2020
:o-k

Valor: R$ 102.877,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado P`cc '®
Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART '•Ir' -

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DEHON CAENGA N°: S/N

Complemento: CONDOMÍNIO PRAIA MAR LOTE 28 Bairro: CENTRO

Cidade: TIBAU UF: RN CEP: 59678000

Datade Início: 08/06/2020 Previsãode término:10/06/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Outro Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

_ 4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80-Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 187,05 m2

DE ÁGUA POTÁVEL

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 187,05 m2

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

80-Projeto> ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - 187,05 m2

DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 187,0$ m2

EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE 187,05 m2

ALVENARIA

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA 187,05 m2

ESTRUTURAL

16- Execução Quantidade Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - 187,05 m2

DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - 187,05 m2

DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 187,05 m2

ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 187,05 m2

ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

49-Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE 187,05 m2

ALVENARIA

❑ f ❑

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: 1 B83a

Impresso em: 08/04/2026 ás 09:55:40 por:

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br CREA-RN
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 co m R gI nal demia doAgronoo Grra,,ndodoodeNorte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART A RNLei n0 r6.496 de 7 de dezembro de 1977 E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

ART Obra/Serviço

N° RN20200337698

INICIAL

49 - Execução de obra> ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA 187,05 m2
ESTRUTURAL

5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR NA AVENIDA DEHON CAENGA, S/N, CONDOMINIO PRAIA MAR LOTE 28,

TIBAU-RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 187,05M°.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE Documento assinado eletronicamente

8. Assinaturas (j" com credenciais de login e senhaDeclaro serem verdadeiras as informações acima JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
RNP:2105252907

de de Data: 08/041202609:55:40

Local _ data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 053.448.614-27 -

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -CNPJ:
30.907.741/0001-11

'I

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 26/06/2020 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8203041972

pis ,.c_ S,,

■❑ r,. ®❑ _
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: 1 B83a

Impresso em: 08/04/2026 às 09:55:40 por:
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_ 1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP 2105252907

Reegistro: 21052529078N

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Registro : 2000056376-RN

C P F/CNPJ : 30.907.74110001-11

N°: 71

CEP: 59640244

_ 2. Dados do Contrato

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA AUDI

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN

Contrato: Não especificado Celebrado em: 17/04/2020
/

Valor: R$ 50,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado P ocO¡

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART ` Ruk -_
Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA BAIRRO SANTA JULIA RUA FIAT - LOTE 36, 37, 38, 39 E 40. BAIRRO PLANALTO 13 DE MAIO, N°: S/N
RUA FARIAS GLEBA 13

Complemento: Bairro: SANTA JÚLIA E PLANALTO 13 DE MAIO

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640294

Data de Início: 17/04/2020 Previsão de término: 17/0412021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Outro Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

- 4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> 6,00 un
#1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

85- Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 6,00 un

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 6,00 un
85 - Vistoria > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA 6,00 un
ESTRUTURAL

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 6,00 un
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE 6,00 un
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

85 - Vistoria> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 un
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

_ 5. Observações

ELABORAÇÃO DE UMA VISTORIA TÉCNICA PARA HABITE-SE E CARACTERÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
(SEMURB), DE 5 (CINCO) RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO NOVA MOSSORÓ, SANTA JULIA, MOSSORÓ-RN,
QUADRA J. NA RUA FIAT N°481 LOTE 36, ALVARÁ (1194/300). NA RUA FIAT N°491 LOTE 37, ALVARÁ (1204/304). NA RUA FIAT N°501
LOTE 38, ALVARÁ (1196/301). NA RUA FIAT N°511 LOTE 39, ALVARÁ (1198/302). NA RUA FIAT N°521 LOTE 40, ALVARÁ (1200/303). COM
ÁREA CONSTRUIDA DE CADA RESIDENCIA DE 76,05 m°. E DE 1 (uma), RESIDENCIA UNIFAMILIAR, LOCALIZADA NA RUA FARIAS, N° 1230,

GLEBA 13, ALVARÁ (4893/1089), BAIRRO PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN, FOI REALIZADO VISTORIA DE ACESSIBILIDADE DE

ACORDO COM A NBR 9050, MUROS, RECUOS DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E
SANITÁRIAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO EXTERNO/INTERNO, PAREDES, TETO, COBERTURA, PISO, SOLEIRAS, LOUÇAS, PISO TÁTIL,
METAIS E PINTURA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,

r "7

A autenticidadedestaART podeserveriifcadaem: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: b4bZw _ LI
Impresso em: 08/04/2026 às 09:56:05 por:
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nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

= SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
_ Documento assinado eletronicamente

8. Assinaturas com credenciais de login e senha

Declaro serem verdadeiras as informações acima JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
RNP:2105252907

de de Data: 08104/2026 09:56:05

Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 053.448.614.27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ:
30.907.741/0001.11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_ 10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 15/06/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8203054373

rl

A autenticidadedesta ART pode ser verificadaem: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: b4bZw

Impresso em: 08/04/2026 às 09:56:05 por:
I .
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1. Responsável Técnico_

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907RN

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Registro : 2000056376-RN

2. Dados do Contrato
_

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/09/2020

Valor: R$ 150,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA ( PíÓC rt°_-- -
rlfi

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento: Rtl

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FARIAS N°: 1190, 1200, 1210, 1220

Complemento: (GLEBA 09) N°1190, (GLEBA 10) N°1200, (GLEBA 11) N° Bairro: PLANALTO TREZE DE MAIO

1210, (GLEBA 12) N°1220

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59631380

Data de Início: 03/09/2020 Previsão de término: 05/09/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

4. Atividade Técnica

16- Execução

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO>
#1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

85- Vistoria> CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO

85- Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIA

85-Vistoria> ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1

- DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

85 - Vistoria > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

14 - Elaboração

66 - Laudo> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO>
#1.1.3.1 -PARA FINS RESIDENCIAIS

66-Laudo> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> #1.1.6 - DE MURO

66-Laudo> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIA

66 - Laudo> ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 -

DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

C PF/CN PJ: 30.907.741/0001-11

Quantidade Unidade

4,00 un

4,00 un

4,00 un

4,00 un

4,00 un

4,00 un

4,00 un

Quantidade Unidade

4,00 un

4,00 un

4,00 un

4,00 un

4,00 un

A autenticidadedesta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: xaWOZ - .
Impresso em: 08/04/2026 às 09:57:17 por: .
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66- Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 4,00 un
DE ÁGUA POTÁVEL

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 un
EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

5. Observações

SERVIÇO DE VISTORIA FINAL DE 04 (QUATRO) IMÓVEIS UNIFAMILIARES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA AFERIÇÃO DE
EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO APROVADO.* RUA FARIAS, N°1190 (GLEBA 09), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE 2 VARANDAS, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO SUITE, LAVABO, CIRCULAÇÃO, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,74M . * RUA FARIAS, N°1200 (GLEBA 10), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE 2 VARANDAS, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO SUITE; LAVABO, CIRCULAÇÃO, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,74M'. * RUA FARIAS, N°1210 (GLEBA 11), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 76,57M2. * RUA FARIAS, N°1220 (GLEBA 12), PLANALTO 13 DE MAIO, MOSSORÓ-RN
COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 76,57M*.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
Documento assinado eletronicamente

8. Assinaturas //'\ com credenciais de login e senhaDeclaro serem verdadeiras as informações acima JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
RNP: 2105252907

de - de Data: 08/04/2026 09:57:17

Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA -CPF: 053.448.614.27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ:
30.907.741/0001.11

9. Informações

° A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 03/09/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8203105858

S2
r"Is

r

i +ia

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: xaWOZ
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART GC ART Obra/Serviço
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° RN 20200363486
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1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907RN

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Registro : 2000056376-RN

_ 2. Dados do Contrato

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Fio ,° S33

fi11F

Contrato: Não especificado Celebrado em: 15/10/2020

Valor: R$ 900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privadc

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

_3. Dados da Obra/Serviço

RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE

Complemento: RUA DELFINA MARIA DE S FREIRE (170, 180, 190, 200, 210, Bairro: BELA VISTA
220, 230)/ AVENIDA MANUEL PATRICIO DE SOUZA FREIRE
(180, 190, 200, 220, 230, 191, 201, 211, 231)/ RUA JEEP ( 581
E 591)

Data do Atendimento:

N°: 170

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59609342

Data de Início: 15/10/2020 Previsão de término: 16/10/2020 Coordenadas Geográficas: 0, o

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

4. Atividade Técnica

16- Execução

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO
#1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> #1.1.6 - DE MURO

85- Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIP

85-Vistoria> ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.

- DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - Dl
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DI
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

85 - Vistoria > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA'
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

14- Elaboração

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO
#1.1.3.1 -PARA FINS RESIDENCIAIS

66-Laudo> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
#1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES

66-Laudo> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE VEDAÇÃO> #1.1.8.1 - EM ALVENARIA

CPF/CNPJ:30.907.74110001-11

Quantidade Unidade

18,00 un

18,00 un

18,00 un

18,00 un

18,00 un'

18,00 un

18,00 un

Quantidade Unidade

18,00 un

18,00 un

18,00 un

A autenticidadedesta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: bZ1ZZ
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66-Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - 18,00 un
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

66-Laudo> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 18,00 un
DE ÁGUA POTÁVEL

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18,00 un
EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 18,00 un
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

5. Observações

SERVIÇO DE VISTORIA FINAL DE 18 (DEZOITO) IMÓVEIS UNIFAMILIARES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA AFERIÇÃO DE
EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS APROVADOS. * RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, N°170, 180, 190, 200, 210, 220, 230,

BELA VISTA, MOSSORÓ-RN, QUADRA 26- (LOTES 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR,
2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M / * AV. MANUEL
PATRICIO DE SOUZA, N°180, 190, 200, 220,230, BELA VISTA, MOSSORÓ-RN, QUADRA 22- (LOTES 592, 593, 594, 596, 597) -> COMPOSTO DE
VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 82,10M° / * AV. MANUEL PATRICIO DE SOUZA, N°191, 201, 211, 231, BELA VISTA, MOSSORÓ-RN, QUADRA 14- (LOTES 326,
327, 328, 330) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E

ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M2 / * RUA JEEP, N°581, 591, SANTA JULIA, MOSSORÓ-RN, QUADRA R - (LOTES 46 E
47) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM
ÁREA CONSTRUÍDA DE 54,26M .

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha
JOÃO PAULO eMEDEIROS DE OLIVEIRA

RNP: 2105252907

de Data: 08/04/2026 09:56:45de

Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 053.448.614.27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -CNPJ:
30.907.741/0001-11

9. Informacões

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_ 10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 15/10/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8203157703
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SUBSTITUIÇÃO à
RN20200313870

1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907RN

Registro : 2000056376-RNEmpresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

2. Dados do Contrato _ __ _

C PF/CN PJ: 30.907.74110001-11

N°: 71

Contratante: L M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA AUDI

Complemento: SALA 03
Cidade: MOSSORÓ

Bairro: SANTA JÚLIA

UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: 20/01/2020

Valor: R$ 98.252,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JEEP N°: S/N

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ III - QUADRA R - LOTES 46,47 E 48 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640280

Data de Início: 27/01/2020 Previsão de término: 28/01/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

4. Atividade Técnica

14- Elaboração Quantidade Unidade

80- Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >1/1.4.1 - DE SISTEMA 178,64 m2
DE ÁGUA POTÁVEL

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 178,64 m2
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

80- Projeto> ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - 178,64 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

80 - Projeto> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 178,64 m2
EM BAIXA TENSÃO >1/11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA 178,64 m2
ESTRUTURAL

81 - Projeto Arquitetônico> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - 178,64 m2
DE ALVENARIA

16- Execução Quantidade Unidade

49- Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE 178,64 m2
ALVENARIA

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - 178,64 m2
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

49 - Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - 178,64 m2
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 178,64 m2
ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
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49 - Execução de obra> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 178,64 m2
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO NOVA MOSSORÓ III, QUADRA R, RUA JEEP -

LOTES 46,47 E 48,SENDO O LOTE 46 E 47 COM CADA CASA COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 54,26M2 E LOTE 48 COM UMA CASA COM

ÁREA CONSTRUIDA DE 70,12M2.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
Documento assinado eletronicamente

8. Assinaturas com credenciais de login e senha

Declaro serem verdadeiras as informações acima JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
RNP: 2105252907

de de Data: 08/04/2026 09:51:11

Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA -CPP: 053.448.614.27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ:
30.907.741/0001.11

9. Informacões

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. -

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 20/11/2020
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RN202003 4866

RN P: 2105252907

Registro: 2105252907 RN

Registro: 2000056376-RN

1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

2. Dados do Contrato

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA AUDI

C PF/CNPJ: 30.907.74110001-11

N°:71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: 15/1012020

Valor: R$ 2.450,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado ni0

Ação Institucional: NÃO SE APLICA Q 53$
19

Situação: BAIXA DE ART

t- , _

-

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA QUADRA 14, 22 E 26 N°: XXXX

Complemento: Bairro: BELA VISTA

Cidade: MOSSORo UF: RN CEP: 59609342

Data de Inicio: 21/10/2020 Previsão de término: 22/10/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

- 4. Atividade Técnica

16- Execução Quantidade Unidade

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> 49,00 un

- #1.1.3.1 -PARA FINS RESIDENCIAIS

85-Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49,00 un

85 - Vistoria> ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 49,00 un

- DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

- 85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA S > #1.4.5 - DE 49,00 un

LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

- 85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA S > #1.4.1 - DE 49,00 un

SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

85 - Vistoria> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 49,00 un

' EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

85-Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49,00 un

14- Elaboração Qúantidade Unidade

66-Laudo> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> 49,00 un

#1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

66- Laudo> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO> 49,00 un

#1.6.1 -DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49,00 un

66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - 49,00 un

DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

0
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20200364866

66- Laudo> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 49,00 un
DE ÁGUA POTÁVEL

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 49,00 un
EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 49,00 un
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

5.Observações

SERVIÇO DE VISTORIA FINAL DE 49 (QUARENTA E SETE) IMÓVEIS UNIFAMILIARES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA AFERIÇÃO DE
EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS APROVADOS. * RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, QUADRA 26, N° 240, 250, 260, 270,
280, 290, 300, 310, LOTES (LOTES 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2
DORMITÓRIOS , BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42M* * * RUA DELFINA MARIA DE
SOUZA FREIRE, QUADRA 22 N° 171, 181, 191, 201, 211, 221, 231, LOTES (611,612,613,614,615,616,617)-> COMPOSTO DE VARANDA,
SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 82,10M* * * RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, QUADRA 22 N° 241, 251, 261, 271, 281, 291, 301, 311, LOTES (618,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL,
HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42M2 * *AVENIDA MANOEL PATRICIO DE SOUZA, QUADRA 22 N°
210, 240, 250, LOTES (595, 598, 599) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC
SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10M° * *AVENIDA MANOEL PATRICIO DE SOUZA, QUADRA
22 N°260,270,280,290,300,310,320,330, LOTES (600,601,602,603,604 ,605,606,607)-> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE
ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
77,42M* * * RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, QUADRA 14 N°200, 210, 230, 240, LOTES (311, 312, 314, 315)-> COMPOSTO DE
VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 82,10M* * * RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, QUADRA 14 N°250,260,270,280, 290, 300, LOTES (316, 317, 318,
319, 320, 321) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL, HALL, COZINHA E
ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42M* * * RUA ELZIN ALVES DOS SANTOS, QUADRA 14 N°261, 271, 291, 301, 311,
LOTES (333, 334, 336, 337, 338) -> COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 2 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, BWC SOCIAL,
HALL, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42M°

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha
JOÃO PAULO MEDEIROS eOS DE OLIVEIRA

RNP:2105252907

de Data: 08/04/2026 09:57:34

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA. CPF: 053.448.614-27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ:
30.907.741/0001-11

9. Infermacães

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 24/11/2020
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ART Obra/Serviç®
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° RN 20210406211

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20210388306

1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907RN

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Registro : 2000056376-RN

2. Dados do Contrato

I Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSOR® UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: 25/04/2020

Valor: R$ 3.652.902,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado / p y
Ação Institucional: NÃO SE APLICA S3S -

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA FRANCISCO F DE SOUZA 308 A 321, RUA ELZIN ALVES DE SOUZA 324 A 338, AVEND N°: S/N

MANUEL PATRICIO DE SOUZA 592 A 607, DELFINA MARIA DE SOUZA-610 A 625 --736A 751

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA- QUADRA 14,22 E 26 Bairro: BELA VISTA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de Início: 07/05/2020 Previsão de término: 12/11/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado
Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

4. Atividade Técnica

_ 14 - Elaboração Quantidade Unidade

81 - Projeto Arquitetônico> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #11.1.1 - 6.110,05 m2
DE ALVENARIA

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE 6.110,05 m2
ALVENARIA

80-Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 6.110,05 m2
DE ÁGUA POTÁVEL

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE 6.110,05 m2
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

80 -Projeto > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.110,05 m2
EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

16- Execução Quantidade Unidade

49- Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - 6.110,05 m2
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 6.110,05 m2
ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

49 - Execução de obra> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 6.110,05 m2
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

49- Execução de obra> ESTRUTURAS> ALVENARIA ESTRUTURAL> #2.10.1 - DE ALVENARIA 6.110,05 m2
ESTRUTURAL

49 - Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÔES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - 6.110,05 m'
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitae.com.br/publico/, com a chave: zZ5Z2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTCREARN ART Obra/ServiçoLei n° 6.496, de 7 de dezembrode 1977 N° RN20210406211

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20210388306

49- Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE 6.110,05 m2
ALVENARIA

49 - Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - 6.110,05 m2
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

49 - Execução de obra> ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE 6.110,05 m2
ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

49-Execução de obra> GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE 6.110,05 m2
OBRAS DE TERRA> #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

49-Execução de obra> GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE 6.110,05 m2
OBRAS DE TERRA> #3.3.1.3 - ATERRO

49- Execução de obra> ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA> #2.3.1 - DE ESTRUTURA 6.110,05 m2
DE MADEIRA

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > 6.110,05 m2
#2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA

5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE), RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, NO LOTEAMENTO BELA VISTA, ASSIM DISTRIBUIDOS:
*QUADRA 14* »NA RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, LOTE 308 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 SUITES, BWC

SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM E VARANDA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 112,48m2,
1 BWC SOCIAL, SALA

'""
il`c 0JlLOTES 309, 310, 311, 312, 314, 315 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO SUITE, /

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m2. LOTE K" ;

313 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA f'15

DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m2. LOTES 316, 317, 318, 319, 320, 321, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 77,42m2, »NA RUA EUZIN ALVES DOS SANTOS, LOTE 324, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 SUITES, BWC
SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM E VARANDA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 112,48m2.
LOTES 325, 331 E 332, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA
ESTA/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m2. LOTES 326, 327, 328, 329 E
330 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m2, LOTES 333, 334, 335, 336, 337 E 338 COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM
COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2. *QUADRA 22* »NA AVENIDA MANUEL PATRICIO DE SOUZA, LOTES 592, 593, 594, 595, 596, 597,
598, 599 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE
SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 62,10m2. LOTES 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,

TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2. »NA RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, LOTE 610 COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: 02 SUITES, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA _...

CONSTRUÍDA DE 89,60 m2. LOTES 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE,
BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA ..

DE 82,10m2. LOTES 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA
ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77.42m2. *QUADRA 26* »NA RUA ti .
DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE, LOTE 736 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 SUITES, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR,

"`-

COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 89,60 m » LOTES_737, 738, 739, 740, 741, 742 E 743
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m2. »LOTES_744, 745, 746, 747, 748, 749, 750E
751 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,

TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2.
i

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
Documento assinado eletronicamente

com credenciais de logro e senha
JOÃO PAULO eMEDEIROS DE OLIVEIRA

RNP: 2105252907

de Data: 08/04/2026 09:58:08

_ 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 053.448.614-27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ:
30.907.741/0001-11

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no cite do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: zZ5Z2

Impresso em: 08/04/2026 às 09:58:08 por: ¡

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br CREA--RN
Tel: (84)4006-7200 Fax: (84)4006-7201 á¡ m¡a dóRóecâáâáóe
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Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

2. Dados do Contrato -

Registro : 2000056376-RN

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA AUDI

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN

C PF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

N°: 71

CEP: 59640244

- Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.561.136,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

K Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/8ERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

N°: S/NRUA RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, RUA RAIMUNDA ELENITA FREIRE, RUA MARIA DE
FATIMA FERNANDES, RUA DEOCLIDES VIEIRA DE SÁ, RUA ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA
CANTIDIO

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA- QUADRA 02, 03, 10 E 14 Bairro: BELA VISTA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de Início: 28/09/2020 Previsão de término: 28/12/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Residencial Código: Não Especiifcado
Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

4. Atividade Técnica

C PF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

14 - Elaboração

81 - Projeto Arquitetõnico > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

80-Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

80-Projeto> ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 -

DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA
ESTRUTURAL

16-Execução

49- Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 -
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

49 - Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÃRIAS > #1.4.3 -
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Quantidade Unidade

4.445,88 m2

4.445,88 m2

4.445,88 m2

4.445,88 m2

4.445,88 m2

4.445,88 m2

4.445,88 m2

Quantidade Unidade

4.445,88 m2

4.445,88 m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: 8y8aB

Impresso em: 08/04/2026 às 09:58:35 por:

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br CREA-RN
Tal: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 ConselM RegionalRio Engenhada

r nom ao canas ao
Norte



49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 4.445,88 m2
ARMADA>#2.1.1 - DE ESTRUTURADE CONCRETOARMADO

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 4.445,88 m2
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

49- Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE 4.445,88 m2
ALVENARIA

49 - Execução de obra> ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA 4.445,88 m2
ESTRUTURAL

5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS), RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA. "*"**QUADRA 14******

NA RUA EUZIN ALVES DOS SANTOS, »LOTES 325, 331,332 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM

CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m5.
NA RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, »LOTE 313, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM
CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m2.
*****QUADRA 10*****, NA RUA FRANSCISCO FERNANDES DE SOUZA, »LOTES 185, 186, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02

QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL
COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m2. »LOTE 184 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PAVIMENTO TERREO; 01 QUARTO, BWC
SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM, ESCADA, PAVIMENTO SUPERIOR; 01
SUITE, 01 SUITE MASTER, VARANDA GOURMET, HALL/CIRCULAÇÃO, SENDO UM IMOVEL COM 142,44m2. »LOTE 189 E 190 COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE

SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVEL COM 95,80m5. » LOTES 193, 194, 195, 196, 197, COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 77,42m*. »LOTES 191, 192, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC
SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m5. NA RUA

RAIMUNDA ELENITA FREIRE, »LOTES 169, 174, 173, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC
SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE

82,10m2. »LOTES 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA
ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2. » LOTE 181, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, 01 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46 m5. *****QUADRA 03**""* NA RUA MARIA DE FATIMA FERNANDES »LOTES 27,
28, 29, 30, 31, 32, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREADE
SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m2. NA RUA DEOCLIDES VIEIRA DE SÁ NETO »LOTES 19, 20, 21, 22, 23,
24, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 77,42m ***"*QUADRA 02***** NA RUA DEOCLIDES VIEIRA DE SÁ NETO LOTES, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA,
AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m*. »NA RUA ANTONIO DE PÁDUA DA
SILVA CANTIDIO LOTES, 03, 04, 05, 06, 07, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA
ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVÉL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m2.

6. Declarações

_ 7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha
4 JOÃO PAULO MEDEIROS eOS DE OLIVEIRA

RNP: 2105252907

de Data: 08/04/2026 09:58:35

_8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

i de

Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 053.448.614.27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ:
30.907.741/0001-11

9. Informacões

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_ 10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 25/06/2021

rFia53---
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V

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART C REA® ART Obra/Serviço
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ` N° RN 20220482770

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20220476780

1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907 RN

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Registro : 2000056376-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: ; ap ®3 G
Valor: R$ 642.180,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado 5y1
Ação Institucional: NÃO SE APLICA s" IB o__--

Situação: BAIXA DE ARTAtendido: SIMSIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/servico

RUA RAIMUNDA ELENITA FREIRE! ROBERTO FERNANDES DE SOUZA / RAIMUNDA MARIA DE N°: S/N

SOUZA FREIRE / OSCAR CABRAL

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA- QUADRA 05 E 27 Bairro: BELA VISTA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Data de Início: 28/06/2021 Previsão de término: 28/12/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Residencial Código: Não Especiifcado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

d. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

_ 81 - Projeto Arquitetônico> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - 3.361,84 m2

DE ALVENARIA

80- Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 3.361,84 m2

DE ÁGUA POTÁVEL

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 3.361,84 m2

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

80-Projeto> ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - 3.361,84 m2

DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

' 80 - Projeto > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.361,84 m2

EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE 3.361,84 m2

ALVENARIA

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA 3.361,84 m2

ESTRUTURAL

16- Execução Quantidade Unidade

49 - Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - 1.330,92 m2

DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

- 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - 1.330,92 m2

DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

- 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 1.330,92 m2

ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

0

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: Z9ZBz
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART Obra/Serviço
N° RN20220482770

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20220476780

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 1.330,92 m2
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

49- Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE 1.330,92 m2
ALVENARIA

49-Execução de obra> ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL> #2.10.1 - DE ALVENARIA 1.330,92 m2
ESTRUTURAL

_ 5. Observações

PROJETO DE 50 (CINQUENTA), RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA. *****QUADRA 5****** NA RUA RAIMUNDA
ELENITA FREIRE »LOTES 102 E 103 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS : 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL,

SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVEL COM 95,80mx. »LOTES 104
E 105 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 03 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR,

COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46m2. NA RUA CLAUDIO ROBERTO FERNANDES DE
MEDEIROS »LOTES 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA
ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 61,oom*. »LOTES 78, 79, 80, 81 COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,

TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 82,10m*. NA RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE» LOTES 772, 773, 774, 775, 776,
777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA
ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 61,00m2. NA RUA OSCAR CABRAL»
LOTES 790, 791, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 03 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA
ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46m*.»LOTES 792, 793, 794, 795,
796, 797, 798, 799, 800, 601, 802, 803, 804, 805, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR,
COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 61,00m2. EXECUÇÃO DE 18 (DEZOITO), RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA. *****QUADRA 5****** NA RUA RAIMUNDA ELENITA FREIRE »LOTES 102 E 103 COM AS

SEGUINTESCARACTERISTICAS:02 QUARTOSSENDO 1 SUITECOM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DISPENSA,

AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM SENDO CADA IMOVEL COM 95,80M2. »LOTES 104 E 105 COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: 03 QUARTOS SENDO 1 SUITE COM CLOSET, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,

TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 100,46M2. NA RUA CLAUDIO ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS »LOTES 76, 77,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA
DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 61,00M*. »LOTES 78, 79, 80,81 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
02 QUARTOS SENDO 1 SUITE, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 82,10M*.

_ 6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
Documentoassinado eletronicamente

com credenciais de logro e senha
JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

RNP:2105252907

de Data: 08/04/2026 09:49:29

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA -CPF: 053.448.614-27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -CNPJ:
30.907.741/0001.11

q. Infnrmae?iec - -_ _.

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_ 10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 21/02/2022

Fls 5 S--

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: Z9ZBz
Impressoem: 08/04/2026ás 09:49:29por:

ti
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART EA® ART Obra/Serviço
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° RN20220535475

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20220531757

1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RN P: 2105252907

Registro: 21052529078N

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Registro : 2000056376-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

RUA AUDI N°: 71

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/07/2020 DióG

Valor: R$12.120,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica 1t.IQ f.n_ 5% e
Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

_3. Dados da Obra/Serviço

RUA JAGUAR N°: 460

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ III - QUADRA P - LOTE 22 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640282

Data de Início: 06/07/2020 Previsão de término: 11/07/2022 Coordenadas Geográficas: -5.122896, -37.327920

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

4. Atividade Técnica -

C PF/CN PJ: 30.907.741/0001-11

Quantidade Unidade

70,05 m2

14- Elaboração

80-Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE AGUA POTÁVEL

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

80-Projeto> ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA
ESTRUTURAL

16- Execução

49-Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 -
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

49 - Execução de obra> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

70,05 m2

70,05 m2

70,05 m2

70,05 m2

70,05 m2

Quantidade Unidade

70,05 m2

70,05 m2

70,05 m2

70,05 m2

0

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: 90506

Impressoem: 08/04/2026às 09:50:31 por: ,

www.crea-m.org.br crearn@crea-rn.org.br CREA-RN
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 Ce AgrooOfl l deG aáád

Nona



SUBSTITUIÇÃO à
- RN2022053175T

49 - Execução de obra> ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA 70,05 m2
ESTRUTURAL

49 - Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - 70,05 m2
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR SITUADA NA RUA JAGUAR, (LOT. NOVA MOSSORÓ III -QUADRA P - LOTE
22), NUMERO 460, SANTA JÚLIA, MOSSORÓ-RN, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,05M°.

6. Declarações

_ -Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
- 5296/2004.

Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litlgio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
Documento assinado eletronicamente

S. Assinaturas com credenciais de login e senha

Declaro serem verdadeiras as informações acima JOAO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
RNP: 2105252907

- de de Data: 08/04/2026 09:50:31

Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 053.448.614-27 -

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ:
30.907.741/0001-11

_ 9. Informações

`A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sita do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/09/2022

0 0
,r

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: 9D5D6
Impresso em: 08/04/2026 às 09:50:31 por:

www.crea-rn.org.br cream@crea-rn.org.br CREA-RN ❑
Tal: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 á^aa Rae o^ai de e„ „nada -Agmnomla do Ria Grande do

Nona



Página 1/2

# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART RC AC - ART Obra/ServiçoLei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 6 G/'1 N° RN20220535632

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à..
RN20220529789

_ 1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907RN

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

2. Dados do Contrato

Registro : 2000056376-RN

CP F/CN PJ: 30.907.74110001-11

N°: 71

Contratante: L M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA AUDI

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: 28/03/2022 pi4C d° a _ O fC
Valor: R$ 1.212,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado S

Ação Institucional: NÃO SE APLICA Is ' °-- g-
ilk _

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

_ 3. Dados da Obra/Serviço

RUA DELFINA MARIA DE SOUZA FREIRE N°: S/N

Complemento: LOTEAMENTO BELA VISTA, QUADRA 27 Bairro: BELA VISTA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59609342

Data de Início: 28/03/2022 Previsão de término: 28/12/2022 Coordenadas Geográficas: -5.179968, -37.391382

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

4. Atividade Técnica

18- Fiscalização Quantidade Unidade

49 - Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - 1.833,50 m2
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - 1.833,50 m2
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO`

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 1.833,50 m2
ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

49 - Execução de obra> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 1.833,50 m2
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

49-Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE 1.833,50 m2
ALVENARIA

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.2 - DE REFORÇO 1.833,50 m2
DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DE 30 UNIDADES DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NO LOTEAMENTO BELA VISTA, NA RUA DELFINA MARIA DE SOUZA
FREIRE » LOTES 772, 773,774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 02,
QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 61,00m2,
NA RUA OSCAR CABRAL LOTES 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
02 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRAÇO/GARAGEM COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
61,00m2. EMPRESA EXECUTORA: CONSTEB CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME ART DE EXECUÇÃO: RN20220478760

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromìssória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

ir 0

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: 707aB

Impresso em: 08/04/2026 às 09:58:51 por:

www.crea-rn.org.br crearn@crea-m.org.br CREA-RN
ConselhoTal: (84)4006-7200 Fax: (84)4006-7201 eautoonmiado Rio G ndaRegional de do

Norte



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

Local data

uuwmeuw n»uiauu ercuumLnweme

com credAenciaisPAULO de lo IR e senhaJOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

RNP:2105252907

Data: 08/04/2026 09:58:52
_de_

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA -CPF: 053.448.614-27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -CNPJ:
30.907.741/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/09/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: 707aB

Impresso em: 08/04/2026 às 09:58:52 por:

www.crea-m.org.br crearn@crer-rn.org.br CREA RN -
Tel: (84)4006-7200 Fax: (84)4006-7201 ¢ RB9doRbGra ,déáóenym o BNorte



_ 1. Responsável Técnico

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105252907

Registro: 2105252907RN

Empresa contratada: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

2. Dados do Contrato

Registro: 2000056376-RN

Contratante: L M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA AUDI

Complemento: SALA 03 Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN

CPF/CN PJ: 30.907.74110001-11

N°: 71

CEP: 59640244

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/09/2020 oaPioC t"o 'O _
Valor: R$ 46.462,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA rls ;°_

Situação: BAIXA DE ART \ r1 ---- '
Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA KIA N°: 631

Complemento: LOT. NOVA MOSSORÓ III - QUADRA V Bairro: SANTA JÚLIA
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59640282

Data de Início: 10/09/2020 Previsão de término: 10/09/2022 Coordenadas Geográficas: -5.123652, -37.327244

Finalidade: Residencial Código: Não Especificado

Proprietário: L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.907.741/0001-11

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 70,05 m2
DE ÁGUA POTÁVEL

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 70,05 m2
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

80-Projeto> ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - 70,05 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 70,05 m2
EM BAIXA TENSÃO> #11,10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE 70,05 m2
ALVENARIA

16- Execução Quantidade Unidade

49-Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1,1.1 - DE 70,05 m2`
ALVENARIA

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - 70,05 m2
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

49 - Execução de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - 70,05 m2
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 70,05 m2
ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

49 - Execução de obra> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 70,05 m2
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10,1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

_ 5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR SITUADA NO LOT. NOVA MOSSORO III, SANTA JÚLIA, MOSSORÕ-RN,
QUADRAS, NA RUA KIA n°631 - LOTE 51, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 70,05W.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.

0

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-m. sitac.com.br/publico/, com a chave: xaYDy r
Impresso em: 08/04/2026 às 09:59:25 por: •
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Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART RELei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977
ART Obra/Serviço

No RN20220535981

SUBSTITUICÃO à
RN20200364498

5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litlgio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
Documento assinado eletronicamente

8. Assinaturas com credenciais de login e senha

Declaro serem verdadeiras as informações acima JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
RNP:2105252907

d0 de Data: 08/04/2026 09:59:25

Local data JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 053.448.614.27

L M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ:
30.907.741/0001-11

9. Informacões

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 06/09/2022

lã

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn .sitac.com.br/publico/, com a chave: xaYDy -

Impresso em: 08/04/2026 às 09:59:25 por: +
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ACERVO TÉCNICO

L M EMPREENDIMENTOS LTDA
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